

SMLOUVA O PLNĚNÍ, JEHOŽ HODNOTA PŘEVYŠUJE ČÁSTKU 50.000 Kč bez DPH

uzavřená níže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
a podléhající zveřejnění podle § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupený: Ing. Marií Kutílkovou, ředitelkou závodu Dyje
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
[REDAKCE]

1. Dodavatel:

NB TOP s.r.o.

Sídlo: Třebětice 3, 380 01 Dačice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
V oddílu C, vložce 17174
Zastoupený: Romanem Nehybou, jednatelem
IČ: 28099095
DIČ: CZ28099095
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech souvisejících s plněním smlouvy:
[REDAKCE]

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsané dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele toto řádně dodané dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu tohoto díla podle čl. III. smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 15. 6. 2022 podaná v rámci poptávkového řízení na dodání díla s názvem:

VD Nová Říše – dům hrázného a garáže – výměna ventilů OT, výměna OT

Jedná se o výměnu 19 ks termostatických ventilů radiátorových, přímých s přednastavením (9 ks - ventil 1/2" 3 ks - ventil 3/8" 7 ks - ventil 3/4") a 19 ks termostatických hlavic M30×1,5 v bílé bavě. Dále koupelnový radiátor rovněž v bílé barvě a topná tělesa (2 ks na WC v bytě hrázného, 1 ks v dílně a 2 ks v garážích). Dílo obsahuje veškeré související práce: případné bourací práce, vlastní montáž a demontáž, stavební úpravy, úpravy elektroinstalace pokud budou potřeba, další potřebný materiál (trubky, kolena, přechody, hrdla >, likvidace odpadů, železný odpad bude předán objednateli.

II. Doba a místo plnění

1. Doba plnění: **do 30. 11. 2022.**
2. Místo plnění: VD Nová Říše – dům hrázného a garáže.

III. Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají nejvýše přípustnou celkovou cenu věci **ve výši 74 455,34 Kč bez DPH**. Výše a sazba DPH bude vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla).
2. Cenu objednatel uhradí na základě jedné faktury, která bude dodavatelem vystavena do 8 kalendářních dnů od dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí díla) a doručena objednateli ve dvou vyhotoveních. Cena bude splatná na účet dodavatele uvedeného v této smlouvě.
3. Doba splatnosti faktury se sjednává do **30 dnů** od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit smlouvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační údaje objednatele a číslo smlouvy objednatele.
5. Nedodržení uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti počne běžet ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

IV. Ostatní ujednání

1. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i dodavatel, jeho nedílnou součástí bude soupis předaných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
2. Dodavatel poskytuje objednateli za provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.
3. Dodavatel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - nakládání s odpady,
 - stavební deník,
 - případně další doklady požadované objednatelem.
4. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
5. Dodavatel v dostatečném předstihu před zahájením prací sdělí přesný den a přibližnou hodinu zahájení provádění prací, a to písemně na email [redacted] a také telefonicky na tel. [redacted]. O Předání staveniště bude sepsán samostatný zápis ve dvou vyhotoveních, který podepíše objednatel i zhotovitel.
6. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení při nedodržení závazku dodavatele dodat dílo v termínu sjednaném v článku II. smlouvy, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
7. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro splnění svých závazků z této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). Dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno dodavatel.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodavatele

V Náměšti nad Oslavou dne: 20. 9. 2022

V Třebeticích dne:

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
NB TOP s.r.o.
Roman Nehyba
jednatel

Základní identifikační údaje uchazeče
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

**„VD Nová Říše – dům hrázného a garáže – výměna ventilů OT,
výměna OT“**

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	NB TOP s.r.o.
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Třebětice 3, 38001 Dačice
Právní forma	s.r.o.
Identifikační číslo	28099095
Daňové identifikační číslo	CZ28099095
Plátce DPH	ANO
Bankovní spojení	
Tel. / Fax / E – mail	
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče	Roman Nehyba
Kontaktní osoba pro potřeby výběrového řízení (jméno, telefon, email)	

Celková nabídková cena bez DPH	74455,34 Kč
DPH 21 %	15635,66
Celková nabídková cena včetně DPH	90091 Kč

V Třebeticích dne 15.06.2022

(osobně)

Vystavená nabídka

NV22138



Odběratel

VD Nová Říše - dům hrázného

Povodí Moravy, s.p.

Platba:

Doprava:

Datum

vystavení: 15.06.2022

platnost do: 13.09.2022

Označení dodávky	Počet m. j. m. j.
Ventil rad. 1/2" přímý - zkrácený Calypso	9,00 KS
Ventil rad. 3/8" přímý - zkrácený Calypso	3,00 KS
Ventil rad. 3/4" přímý - zkrácený Calypso	7,00 KS
Hlavice term. HTP M30x1,5 - Concept	19,00 KS
Žebřík rovný - Concept	1,00 KS
Topné těleso WC	2,00 KS
Topné těleso dílna	1,00 KS
Topné těleso garáže	2,00 KS
Trubky, tvarovky, drobný instalační materiál	1,00
Montáž včetně režie	1,00

	Základ	Výše DPH	Celkem
Nulová sazba 0 %	-0,21	0,00	-0,21
Snížená sazba 15 %	0,00	0,00	0,00
Základní sazba 21 %	74 455,55	15 635,66	90 091,21
CELKEM	74 455,34	15 635,66	90 091,00

Celkem s DPH: 90 091,00 Kč

Razítko a podpis