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Smlouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni
Ev. &.: 190/202{

uzaviena mezi:

petit atelier s.r.o.

Se sidlem: €.p. 460, 739 61 Ropice
ICo: 03787907

DIC: CZ03787907

Zastoupena: , jednatelem
Bankovni spojeni: rio Banka, a.s.

Cislo Gctu: 2100741761/2010
Oprdvnéna osoba ve vécech smluvnich: , jednatel

Opravnénd osoba ve vécech technickych
(dale jen ,,Zhotovitel”)
a

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Se sidlem: Boleslavska tfida 425/9, 288 02 Nymburk

ICO: 28762886

DIC: CZ28762886

Zastoupena: , jednateilkou

Bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo aétu: 107-7705330247/0100

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich: , jednatelka

Opravnéna osoba ve vécech technickych: , hdméstek technicko-provozniho dseku

(dale jen ,,Zadavatel”)
spolecné téz ,,smiluvni strany”

Podkladem pro uzavieni této Smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12.9.2022 (dale jen ,Nabidka“)
podana k vefejné zakazce realizované vramci zavedeného dynamického nakupniho systému na
poskytovani projekénich a praci a inZenyrskou ¢innost s nazvem: ,,DNS01-01 Uprava projektu modularni
pFistavby k pavilonu A v aredlu Nemocnice Nymburk s.r.0. I.” ev.€. VZ DNS01-VZ01/2022, (déle jen
»verejna zakazka“”).

€l 1.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se v souladu s podminkami této smlouvy zavazuje zhotovit pro objednatele na svij
ndklad a nebezpedi ve sjednanych terminech projektovou dokumentaci pro provedeni stavby -
modularni pFistavba objektu A v arealu nemocnice Nymburk. Stavajici vypracovany projekt je
nutné z davodu snizeni celkovych naklad( na realizaci stavby umensit o: 1NP — sklady a chodba,
2NP — dva dvoulGZkové pokoje, 3NP — dvoullzZkovy pokoj a sesterna. Jedna se celkem o deset
modulovych konstrukci.
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2.

Zhotovitel projektové dokumentace je povinen postupovat v souladu se zékonem ¢. 183/2006
Sb., 0 Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon) a souvisejicimi predpisy, zejména:

vyhlaskou ¢. 495/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni vyhlasek ¢. 62/2013 Sb., ¢.
405/2017 Sb. v platném znéni;

vyhlaskou €. 500/2006 Sb. o tzemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci
a zpusobu evidence Gzemné planovaci ¢innosti v platném znéni vyhlasek &. 458/2012 Sh., ¢.
13/2018 Sh. v platném znéni;

vyhlaskou €. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani Gzemi v platném znéni vyhlasek
&. 269/2009Sb., €. 22/2010 Sb., ¢.20/2011 Sb. a ¢. 431/2012 Sb. v platném znéni;

v s

vyhlaskou 503/2006 Sb. o podrobnéjsi tpravé Gzemniho rozhodovdni, zemniho opatieni a
stavebniho fadu v platném znéni vyhlasky ¢. 63/2013 Sb. v platném znéni;

vyhlaskou 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby v platném znéni vyhladek ¢&.
20/2012 Sh., ¢. 323/2017 Sh.;

zdkonem ¢&. 372/2011 Sb. o zdravotnich sluzbach a podminkdch jejich poskytovani ve znéni
vyhlasky ¢. 92/2012 Sb. o poZadavcich na minimalni technické a vécné vybaveni zdravotnickych
zafizeni a kontaktnich pracovist domaci péce v platném znéni vyhlasky ¢. 284/2017 Sb.;

vyhldskou €. 169/2016 Sh. dle nafizeni Ministerstva pro mistni rozvoj v platném znéni, zejména
odstavce 1 § 2 (dédle jen ,dokumentace pro zadani stavebnich praci) urCuje stavbu v
technickych, ekonomickych a architektonickych podrobnostech, které jednoznalné vymezuji
predmét vefejné zakazky, jeho hmotové, materialové, stavebné-technické, technologické,
dispozi¢ni a provozni viastnosti, vzhled a jakost, a umoziiuje vyhotovit soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb (dale jen ,soupis praci”) véetné vykazu vymér.

3. Rozsah praci:

3.1. Rozsah praci je stanoven takto:

3.1.1. Zpracovani dokumentace pro provadéni stavby (PZS), technickych podminek pro provadéni

projektované stavby a zpracovani technickych pozadavkl na rozhodujici materidly &i vyrobky
v rozsahu a obsahu vyhl. ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni. Zpracovani dokumentace
technologickych zafizeni v rozsahu specifikaci stavebni pripravenosti pro naslednou
samostatnou instalaci téchto celkd (napf. prostupy v konstrukcich, rozvody médii, prostorové
rezervy v instalacnich Sachtach apod.)

3.1.2. Zpracovani soupisu stavebnich praci a dodavek (tzv. vykaz vymér) k PZS pro vybér dodavatele

dle zikona o zadavani verejnych zakdzek ¢. 134/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich predpish (ZZVZ)
a v souladu vyhlaskou €. 169/2016 Sb. Soucasti vykazu vymér je vypracovani kontrolniho
rozpoc€tu stavby (ocenény vykaz vymér), ktery bude pfedan pouze objednateli.

3.1.3. Spoluprace pfi vybéru dodavatele stavby v rdmci zadavaciho fizeni na vybér dodavatele

stavby, a to zejména zpracovani odpovédi na dotazy Ucastnikl, posouzeni nabidek v
podrobnostech soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZzeb apod.

3.1.4. Vykon autorského dozoru po dobu realizace dodavek a zhotovovani staveb, dle projektl

zpracovanych dodavatelem, a to aZz do pfedani praci zadavateli, respektive do kolaudaci.
Autorsky dozor bude vykonavan v planovaném rozsahu 10 hodin/mési¢né, pfedpokladana
celkova délka vystavby a tim i sou¢asné délka vykonu Autorského dozoru je dle ¢asového
harmonogramu stanovena na 12 mésich. Kontrola provadéni stavebnich &innosti z hlediska
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3.1.5.

3.1.6.

technického a technologického. Poskytovani vysvétleni pfi zpracovavani dilenské a vyrobni
dokumentace dodavatelem stavby potfebnych pro plynulost vystavby, a to viem dotéenym
a&astnikim stavby. Pravidelna G&ast na viech kontrolnich dnech stavby s opradvnénim zapisu
do stavebniho deniku. Poskytovani pisemnych stanovisek k poZadavkim na zmény stavby,
popt. zamény materidldl na vyZadéni objednatele, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni od
doruéeni e-mailové Zadosti. Spoluprace s koordindtorem bezpecnosti prace a spoluprace s
technickym dozorem pfi sestavovani kontrolnich nakladi stavby & posuzovani zménovych
listd. Popfipadé vykon dalsich &innosti souviseji s vykonem autorského dozoru dle stavebniho
zdkona.

Predmétem praci NENI vykon inZenyrské &innosti dle poZadavki stavebniho zadkona spojeny
s projednanim dokumentace, v€etné zajisténi vSech souhlasnych stanovisek dotlenych
orgdnl statni spravy a dotéenych ucastnikl fizeni potfebnych pro vyddni povoleni k
odstranéni stavby, uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Zadavatel poZaduje po
G&astnikovi pouze spolupraci pfi inZenyrské &innosti, zajiStované objednatelem, nap¥. pfi
projednani dalich okolnosti vystavby (zdbory pozemku, umisténi zafizeni stavenisté,
kolaudacnim fizeni).

Architektonické a vytvarné feeni stavby a interiéru je autorskym dilem, které vytvofil Ing.
arch. Sagl (exteriér), Ing. arch. Jifi Marek Ph. D. a Ing. arch. Michaela Vlasakova (dispozi¢ni
a interiérové fe3eni). Objednatel prohlasuje, Ze autorska prava k predmétu dila nejsou
vazédna Zadnou finanéni ani pravni zastavou.

4. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za né cenu dle &l. Il této smlouvy.

5. Zhotovitel a objednatel se zavazuji komunikovat ohledné pfedmétu pinéni dle této smlouvy
prostfednictvim téchto adres:
Kontaktni e-mail zhotovitele: jbenes@petitatelier.cz
Kontaktni e-mail objednatele: podhradska.eva@nemnbk.cz

6. Objednatel poZaduje, aby zpracovana dokumentace byla élenéna takto:

6.1.

PZDS pro stavebni realizaci stavebnich Gprav a pfistavbu objektu
6.1.4. Projektova dokumentace
6.1.5. Plan organizace vystavby
6.1.6. Kompletni a uceleny vykaz vymér a kontrolni rozpocet
6.2. ZSPD Zména stavby pfed dokonéenim
cL .
Cena
Cena dila zhotoveného dle této smlouvy Cini
Celkova cena bez DPH cini: 645 000,00 Ké
Zakonna DPH 21 % Cini: 135 450,00 K&
Celkova cena vcetné DPH cini: 780 450,00 K¢

Uvedend cena je zdvaznd a Uplna a zahrnuje veskeré naklady spojené s realizaci predmétu plnéni die
této smlouvy a je cenou maximalni a nepfekrocitelnou.
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Misto a doba plnéni

1. Mistem plnéni je sidlo objednatele.

2. Zhotovitel pfeda objednateli pfedmét pInéni do 30. 9. 2022 dle nasledujiciho harmonogramu:
= Zpracovani PZDS.
= Dokumentace pro zménu stavby pfed dokoncenim.

= Vykon autorského dozoru v pfedpokladaném rozsahu 10 hodin mési¢né, po
celou dobu vystavhy, celkovy pfedpoklddany rozsah autorského dozoru je 120
hodin. Bude vykdzano skutec¢né pinéni.

3. V pribéhu zpracovéni dila vyzve dodavatel zastupce objednatele min. k dvéma konzultacim, tj.
kontrole pribé&hu zpracovani dokumentace. O pribéhu konzultace bude proveden zapis.

4. Pted predénim dokonceného dila dle tohoto Cldnku, odst. 2 musi zhotovitel predloZit dilo v
elektronickém vyhotoveni ke kontrole a ke schvéleni a prezentovat navrh feseni. Schvalenim dila
nedochdzi k jeho pfevzeti ze strany objednatele. Schvaleni dila je viak podminkou jeho pfedani.

5. Pfesny termin pFeddni dila je zhotovitel povinen nahlasit objednateli na kontaktni e-mail nejméné
3 pracovni dny pfedem. Pfesny termin predédni dila bude nasledné potvrzen a pisemné
odsouhlasen objednatelem.

6. Pfedmét plnéni se povazuje podle této smlouvy za spinény, pokud dilo bylo:
e fadné a bez vad pfedano, véetné pfisluiné dokumentace,
e protokolarné pfevzato objednatelem v misté jeho sidla formou zdpisu o pfedani a pfevzeti.

7. Po piedéni dila bude vyhotoven protokol o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat nize
uvedené naleZitosti:
e oznaceni— protokol o pfedani a pfevzeti dila,
nazev a sidlo zhotovitele a objednatele,
oznaceni smlouvy o dilo,
datum predaéni,
seznam predanych dokladd.

8. Protokol o pfeddni a pfevzeti dila podepisi zastupci obou smluvnich stran ve vécech technickych
dle této smlouvy, pfiemZ podpisem zapisu o pfedani a prevzeti dochdzi k pievzeti a pfedani dila.
Objednatel je opravnén uplatnit pfipominky k pfedanému dilu pisemné do 10 pracovnich dni od
pfevzeti dila. Pokud tak objednatel neudini, dochazi ke splnéni pfedmétu pinéni.

CLv.
Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje finanéni zalohy.
2. Lhita splatnosti kazdé vystavené faktury je 30 dnti od doruceni objednateli.

3. Doruéeni faktury provede zhotovitel osobné nebo prostiednictvim drzitele poStovni licence.
Objednatel akceptuje faktury pouze v listinné podobé.
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4. Faktura musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu dle zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty. Kromé néleZitosti stanovenych pravnimi pfedpisy, musi faktura obsahovat i tyto (daje:

— oznaceni platce,

— pFedmét pinéni a jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadFeni,

— odkaz na smlouvu o dilo,

— vlastnoruéni podpis vystavitele.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou naleZitost nebo bude-li chybné vyuctovana cena, je
objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim [hity splatnosti vratit druhé smluvni strané
bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vricené faktufe vyznadi objednatel divod vraceni. Druha
smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé
smluvni strang, pfestava béZet plivodni Ihiita splatnosti. Nova Ihita splatnosti bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury.

6. Povinnost objednatele zaplatit je splnéna dnem odepsani z u¢tu objednatele. V pfipadé opozdéné
platby je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zdkonny urok z prodleni.

7. Objednatel je oprdvnén pozastavit Uhradu kterékoliv platby v prabéhu plnéni této smlouvy,
jestlize zhotovitel neplni termin stanoveny v této smlouvé nebo pokud je v prodleni s pinénim
jakéhokoliv zavazku vici objednateli podle této smiouvy.

8. V takovém pFipadé se preruuje béh lhity splatnosti viech dosud neuhrazenych faktur a lhita
splatnosti po&ina znovu béZet dnem nasledujicim po spinéni zavazki zhotovitele.

9. Zhotovitel je opravnén vystavit fakturu po Objednatelem odsouhlaseném pInéni této Smlouvy o
dilo dle €l. IV této smlouvy.

10. Uhrada za autorsky dozor bude hrazena zpétné, a to prubéiné v mésicnim cyklu na zakladé
¢asového vykazu odsouhlaseného smluvnimi stranami.

Cl.v.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Objednatel se zavazuje, Ze po dobu provadéni Dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu
soucinnost spocivajici zejména v pfedani nutnych dopliiujicich podkiadd, které jsou v drieni nebo
pravomoci objednatele vyZadanych zhotovitelem, jejichZ potfeba vznikne v pribéhu pinéni této
Smlouvy. Toto spoluplisobeni poskytne objednatel ve Ihiité sjednané se zhotovitelem.

2. Objednatel umoZni zhotoviteli prohlidku mista, kde ma byt provedena stavba dle projektove
dokumentace, a umozni mu provedeni potfebnych prizkumd, zkousek a kontrol.

3. Rozpracované ¢asti dokumentace budou piedkladany a prabéZné odsouhlasovany i
pfipominkovany na kontrolnich dnech projektu (KD), které budou probihat u zhotovitele. KD se bude
G&astnit povéieny zastupce objednatele. Zhotovitel provede z kazdého KD zépis a zasle na kontaktni
e-mail objednateli, ktery se k zapisu vyjadii do 3 dnii od zasléni. Pokud se objednatel do 3 dni
nevyjadfi, ma se zapis za odsouhlaseny.

4. Zhotovitel se zavazuje respektovat pfipominky a pokyny objednatele pfi provadéni dila. Bude-li mit
zhotovitel za to, Ze pokyny objednatele jsou nespravné (i z hlediska realizace akce neuplné i
nevhodné, je povinen o této skutecnosti bezodkladné pisemné vyrozumét objednatele a vyZddat si
doplInéni & specifikovani pokyn(. V pfipadé, Ze néktery z pokyn( navrZenych objednatelem bude v
rozporu s technickymi & jingmi normami a pfedpisy, je zhotovitel povinen na takovyto rozpor%
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objednatele pisemné upozornit a pfedloZit objednateli alternativni fedeni, které je s technickymi ¢i
jinymi normami a pfedpisy v souladu a maximalné reflektuje poZadavky a zajmy objednatele. Takové
feseni musi objednatel pisemné schvalit.

¢l VI
Zaruky

1. Zhotovitel prejima zaruku za pfedmét plnéni podle této smlouvy. Zaru¢ni doba na pfedmét pinéni
¢ini 36 mésicl ode dne pfedani a prevzeti kompletniho dokonceného dila.

2. Zhotovitel se zavazuje zjiSténé vady dila odstranit nejpozdéji do 10 pracovnich dni od vyzvy, ktera
musi byt provedena formou e-mailu na e-mailovou adresu podhradska.eva@nemnbk.cz.

3. V pfipadé, Ze zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace nezavisla
tfeti osoba, uréend na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Naklady na tuto supervizi ponese
strana, jejiZz ndaroky nebudou uznany.

L. vi.
Smluvni pokuta a trok z prodleni

1. Ocitne-li se zhotovitel v prodleni s Fadnym a/nebo véasnym plnénim podie této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu:
e za kaidy, byt zapodaty kalendaini den prodleni se spinénim pfedmétu plnéni dle této
smlouvy smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny plnéni dle €l. Il této smlouvy,
¢ za kaidy zapocaty kalendarni den, o ktery bude prekrodena Ihita k odstranéni vady od
nastoupeni k jejich odstranéni ve vysi 500 K¢. Bude-li tato |hlita piekroCena z divod(, které
zhotovitel nezavinil, je objednatel opravnén smluvni pokutu prominout na zakladé pisemné
Zadosti zhotovitele.

2. Naroky stran z povinnosti nahradit djmu (3kodu) nejsou ujednanimi o smiuvnich pokutdch dotceny.
3. Smluvni strany se dohodly na limitaci pfipadného naroku na ndhradu Skody ve vysi trojndsobku ceny
za dilo dle ¢l. Il

1. il
Prohlaseni zhotovitele k praviim dusevniho vlastnictvi a ke shodé s pravnimi pFedpisy

1. Zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni k libovolnému uZiti dila a jeho jednotlivych ¢asti (dale
také ,licence”), a to bez dalSiho souhlasu zhotovitele. Opravnénim uzit dilo nebo jeho jednotlivé
¢asti se ve smyslu této smlouvy rozumi pravo uZivat dilo nebo jeho jednotlivé ¢asti viéemi znamymi
a moznymi zplsoby uZiti, které povaha dila nebo jeho jednotlivych ¢asti pfipousti, a které neni v
rozporu s pravnimi pfedpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli tuto licenci jako vyhradni. Licence je
poskytovana na neomezenou dobu na Gizemi Ceské republiky. Poskytnuti licence je Uplatné, pficem3
uplata je obsaZena v celkové cené dila.

¢l Ix.
Ostatni ujednani
1. Objednatel je oprdvnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nepfeda schvalené dilo dle této

smlouvy aniv ndhradni Ih(té, ktera se sjednava v délce 10 pracovnich dni ode dne, kdy mélo byt dilo
zhotoveno a prfeddno. Objednatel je dale opravnén od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezajisti
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10.

plnéni zaruénich podminek dle €. V této smlouvy ani v nahradni Ihité, ktera se sjednava v déice 10
pracovnich dni.

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit, pokud objednatel je v prodleni s Ghradou ceny dila o
vice nez 15 pracovnich dnu.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim viech néleZitosti smluvniho vztahu véetné smlouvy a vysledkd
zadavaciho fizeni na internetovych strankach objednatele a zvefejnénim v registru smluv dle zédkona
¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch G€innosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv.

Zhotovitel prohlauje, e kontaktni osoby zhotovitele, které nejsou statutarnimi zéstupci, vyslovily
souhlas se zvefejné&nim svych udaju, které jsou obsaZeny v této smlouve.

V souladu s § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, je zhotovitel povinen poskytnout
kontrolnim organtim a objednateli ve$kerou potfebnou soucinnost pfi vykonu finanéni kontroly.

Pravni vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfislusnym ustanovenim obZanského
zakoniku. Smluvni strany si sjedndvaji, Ze prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy, jakoZ i
smlouvu samotnou, nelze postoupit na tfeti osobu bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Smiuvni strany se zavazuiji Fesit sporné otazky smirnou cestou. V pfipadé soudniho sporu ujednavaji
v souladu s § 89a obcanského soudniho fadu, zakon €. 99/1963 Sb., mistni pfislusnost obecného
soudu objednatele.

Tuto smlouvu Ize zménit & doplnit pouze pisemnou formou dodatku, podepsaného obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrZi po jednom.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a Ucinnosti dnem jejiho
uverejnéni v registru smluv.

Soucasti této smlouvy jsou:

Pfiloha ¢. 1 — Technicka specifikace pfedmétu pInéni podet stran: 5
Pfiloha €. 2 — Nabidka zhotovitele pocet stran: 2
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TECHNICKA SPECIFIKACE PREDMETU PLNENI
Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sidlo: Boleslavska tfida 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupeny: ', jednatelka
1€ / DIC: 28762886 / CZ28762886

Nazev zakazky:

DNS01-01 Uprava projektu modulérni pfistavby k pavilonu A v areadlu Nemocnice

Nymburk s.r.o. Il.

Interni ¢islo: DNS01-VZ01/2022

= Pfedmét pInéni vefejné zakazky je podrobné popséan ve Vyzvé k podani nabidek a v ndvrhu Smlouvy
o dilo.

=  Tato technicka specifikace urtuje rozsah a obsah praci za icelem naplnéni projektového cile, kterym
je vypracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby véetné souvisejicich Gkon.

Rozsah a obsah zakazky

Zakladni specifikace: Pfedmétem projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedeni
stavby v rozsahu dle vyhl. 499/2006 v aktudlnim znéni bude moduldrni pfistavba objektu A v aredlu
nemocnice Nymburk. Sou¢dsti bude technicky a vizualni standard provedeni

Specifikace ZDR provozu:

1.PP stévajici stavba pavilon A, rozsah dle odsouhlasené dispozi¢ni studie a technickych moZnosti pro
realizaci navrZzenych tprav, — napojeni na technickou infrastrukturu.

Parter. Projekt bude obsahovat Gpravu parteru pod pfistavbou vcetné nastupu kvytahu. Bude
upraven i parter blizkého okoli.

1.NP upravend (zmen$enad) pfistavba oddéleni JIP, rozsah dle odsouhlasené dispozi¢ni studie,

2.NP upravena (zmendend) pfistavba chirurgického oddéleni, rozsah dle odsouhlasené dispozi¢ni
studie,

3.NP upravena (zmen3end) pfistavba gynekologicko-porodnického oddéleni, rozsah dle odsouhlasené
dispozi€ni studie.

Zékladni obecné poZadavky:
Ugelnost provozu v souladu s CSN a poZadavky objednatele
Napojeni pFistavby na stavajici aredlové rozvody
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Zakladni Gdaje charakterizujici stavbu v zaddani investora

Stavajici stav:

Stavajici objekt budovy A ma 4 nadzemni podlazi, je podsklepen a s vyuzitym podkrovi. Pidorysné ma
budova tvar L a jizné& je napojena na dalsi budovy B, C a D. V severni Casti vede do 2.nadzemniho podlazZi
propojovaci kréek s budovou H. Suterén objektu je Castecné zapustény vterénu a do sklepa jsou
umisténé okna s vysokym parapetem. V suterénu se nachazi technické prostory a zazemi zaméstnancd.
Prvni nadzemni podlaZi je vyvy$ené o pll patra. Hlavni vstup do tohoto podlaZi je pres rampu, ktera vede
do prostoru nemocnicni recepce. Dalsi vstup do objektu je v severni ¢asti objektu do prostoru schodisté.
ZvnéjSiho prostoru je dale pfistupny vytah, ktery se nachazi prostoru recepce. V 1.NP uréené
k pfestavbé se nachdzi [0zkova Cast chirurgického oddéleni a onkologické oddéleni. Ve druhém
nadzemnim podlaZi je chirurgické oddéleni nemocnice a ve tfetim nadzemnim podlaZi budovy a se
nachazi gynekologicko-porodni oddéleni. V podkrovi jsou umisténé pokoje a zazemi personalu.

Vvchozi pozadavky investora:

Upravit stavajici projekt kde je napojektovana tfipodlazni modularni pfistavba, ktera bude pristavéna
k severovychodni strané budovy pavilonu A. Moduldrni pfistavba bude provozné i stavebné propojena
se stavajici budovou pavilonu A. Pfistavba rozsifuje provozy, které se na daném podlaZi objektu A
nachazi:

-V 1.NP jednotka intenzivni péce — nové oddélenfi
-Ve 2.NP ltZkova cast chirurgického oddéleni — rozsifeni stavajiciho oddéleni
-Ve 3.NP lZkova ¢ast gynekologicko-porodniho oddéleni — rozsifeni stavajiciho oddéleni

Pfistavba je navrzena z modularniho systému, ktera se sklada z jednotlivych moduld, které se zhotovuji
v zazemi dodavatelské firmy. Na misto stavby se pak dovezou hotové moduly, které se jefabem
sesklddaji na pfipravené zikladové konstrukce. Poté se provadéji uZ jen dokon&ovaci prace — zatepleni
obvodového plasté, stiechy atd.

PoZadovany stupen dokumentace

Projektova dokumentace stavby je a bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky pro realizaci stavby dle §89-§95 zakona €. 134/2016 Sh. zaddvéni vefejnych zakazek. Projektova
dokumentace bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich objektl a soupis praci umoziujici
uchazeéi podat nabidky. Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské
republiky voblasti vystavby a stavebnictvi. Pfedmétem projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. 499/2006 v aktualnim znéni

Stavebné — technické poZadavky investora

PoZadavky architektonicko stavebni &asti

1.NP - plvodnimi poZadavky bylo vytvofeni minimdlné 3 IUZek vizolovanych boxech. Provozné
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provézano s objektem B a potenciondlnim objektem urgentniho pfijmu. Vytvofeni dostatenych prostor
pro zazemi zaméstnanch (3atny, denni mistnost, hyg. zdzemi). Vytvoieni dohledového pracovidté
zdravotnického personalu, Dispoziéni, stavebni a technické feSeni v poZadovaném stupni projektové
dokumentace. Soudasti dokumentace technicky a vizudlni poZadovany standard provedeni. Pozadovana
revize projektu zmendi zastavénou plochu o sklady 1.04 a chodbu 1.05b v levé casti pfistaby. Dojde
k odebrani dvou modulovych konstrukei.

2.NP — pavodnimi poZadavky bylo navy3eni lizkové kapacity. Maximalné Ucelné vyuZit prostor pro
zfizeni skladovacich ploch. Nahrazeni ru§enych mistnosti z divodu propojeni stdvajici stavby a pfistavby.
Dispozi¢ni, stavebni a technické FeSeni v poZadovaném stupni projektové dokumentace. Soucasti
dokumentace technicky a vizudlni poZadovany standard provedeni. PoZadovand revize projektu zmensi
padorysnou plochu o dva dvoulizkové pokoje 2.55 a 2.57 v¢. zazemi. Dojde k odebrani étyf modulovych
konstrukci.

3.NP — plvodnimi poZadavky bylo navy$eni lizkové kapacity. Maximalné ucelné vyuzit prostor pro
zfizeni skladovacich ploch. Nahrazeni ruenych mistnosti z divodu propojeni stavajici stavby a pfistavby.
Dispozi¢ni, stavebni a technické feeni v poZadovaném stupni projektové dokumentace. Soucasti
dokumentace technicky a vizuélni poZadovany standard provedeni. PoZadovana revize projektu zmensi
padorysnou plochu o jede dvoullizkovy pokoj 3.56 a sesternu 3.58 véetné zazemi. Dojde k odebrani CtyF
modulovych konstrukci.

PoZadavky na technické zaFizeni budov

211
Soucasny projekt jiZ obsahuje a je tfeba upravit v ndvaznosti na pozadované zmény:

Ve viech novych a navazujicich & upravenych ¢astech navrhnout nové rozvody V a K. Veskeré potrubi
studené pitné vody, teplé uZitkové vody, cirkulace, véetné ohybl a armatur bude izolovano tepelnou
izolaci v souladu s vyhlaskou 193/2007 Sb. Nové zafizovaci pfedméty budou navrzeny z bilé keramiky.
WC budou navrieny v zavésném provedeni a budou osazeny na pfedsténové moduly. Misici baterie
budou navrieny nové pakové v nasténném nebo stojankovém provedeni. Ve vybranych mistech
v bezdotykovém provedeni. Napojovaci body uréené zadavatelem. Technické feSeni v pozadovaném
stupni projektové dokumentace. Souéasti dokumentace technicky poZadovany standard provedeni.

VZT a klimatizace

Soudasny projekt jiZ obsahuje a je tfeba upravit v ndvaznosti na poZzadované zmény:

Navrh VZT a klimatizace bude vychazet ze stavebni dispozice a poZadavkii na pohodu prostfedi v
jednotlivych prostorach. V zdsadé bude nucené vétrani navrieno pro prostory, které nelze vétrat
pfirozenym zplisobem a pro prostory, jejichz provoz nezbytné vyZaduje poufiti téchto zafizeni. PFi
ndvrhu bude disledné dbdno, aby prostory s odlisnymi provoznimi podminkami byly od sebe oddéleny
i po strance vzduchotechniky. Mista nasavani éerstvého vzduchu a vyfuku odpadniho vzduchu budou
dispoziéné situovéna tak, aby nemohlo dojit ke zpétnému nasédvani znehodnoceného vzduchu.
Technické FeSeni v poZzadovaném stupni projektové dokumentace. Soudasti dokumentace technicky

3
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poZadovany standard provedeni.

Provedeni hlukové studie, v navaznosti na osazeni VZT stfesnich jednotek

Elektroinstalace

Soucasny projekt jiz obsahuje a je tfeba upravit v navaznosti na poZadované zmény: Poskytnout
soucinnost projektantovi silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace, ktery pro zadavatele pfipravuje
PD v rozsahu fesicim:

V novych a stavebni {innosti dotenych prostorach bude provedena kompletni demontdZ stavajici
elektroinstalace. Veskeré Upravy stdvajicich rozvadécli a provedeni novych musi spliiovat pfislusné
normy. V rozvadélich musi byt provedeno diisledné zachovani prostorového oddéleni soustav
MDO/DO/VDO. Déle zde budou instalovdny rozvadéée ZIS v mistech uréenych projektem ZDR.

Umélé osvétleni bude navrieno ve smyslu CSN EN 12665, 12464-1 a souvisejicich norem. DosaZend
intenzita osvétleni, pocet svitidel a jejich rozmisténi bude ziejmé z vypoétové Easti navrhu osvétlovaci
soustavy. Svételné technicky projekt fesi umélé osvétleni tak, aby bylo dosaZzeno pfijatelného stavu z
hlediska hygieny prace a poZzadavkd CSN EN 12464-1.

Systém nouzového osvétleni bude navrien v souladu s €SN EN 1838, €SN EN 50171, CSN EN 50172 a
ostatnich platnych norem. PFi vypadku hlavni sité jsou svitidla napajend z bezudribovych
akumulatorovych baterii s minimalni dobou autonomniho provozu 1 hod nebo dle poZadavk PBR.
Nouzové osvétleni tnikovych cest osvétleni je navrieno svitidly napojené na centrdlni zalohu —
dieselagregat. STA Rozvody budou na uréenych pacientskych pokojich a v dalSich uréenych prostorach,
pfivod signdlu bude z hlavni stanice STA v objektu. Ke kaZdé zdsuvce STA bude rovnéZ pfipravena zasuvka

datové sité.

Rekonstruovana a nova ¢ast objektu bude vybavena signalizacnim systémem pacient-sestra s moznosti
dohovoru na bazi IP komunikace. V rdmci realizacniho projektu investor stanovi, pro které pacientské
pokoje bude toto komunikaéni zafizeni instalovano.

Hlasové terminaly budou instalovany ke kazdému lGZku, dale pokojovy terminal do kaZzdého pokoje a do
mistnosti personalu. Socialni zafizeni pro pacienty budou vybavena tahly a tladitky pro pfivolani sestry.
Termindly na pracovistich sester umozni spojeni na jednotlivd oddéleni. Napojovaci body a standard
ureny zadavatelem. Technické feSeni v poZadovaném stupni projektové dokumentace. Soucasti
dokumentace technicky poZadovany standard provedeni.

Medicindini plyny

Soucasny projekt jiz obsahuje a je tfeba upravit v ndvaznosti na poZadované zmény: V fe$enych
prostorech budou navrZzeny potrubni rozvody kysliku, stlateného vzduchu pro dychani a podtlaku.
Rozvody medicindlnich plyn{ slouZi pro potfeby pokoji oddéleni JIP. Potrubni rozvody medicindinich
plynd musi byt provedeny v souladu s €SN EN 7396-1 ed.2. Potrubni rozvody medicinalnich plynd jsou ,?g
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podle vyhlasky CUBP & 21/79 Sb. vyhrazenym plynovym zafizenim. Pro oddéleni JIP budou navrZeny
potrubni rozvody kysliku, stla¢eného vzduchu pro dychéni a podtlaku dle CSN EN 7396-1 ed.2. To je:

- MedicinalIni kyslik (02) pro potieby dychéni o distribuénim pretlaku 400 kPa nebo dle mozZnosti stavajici
kyslikové stanice

- Vzduch pro dychéni o distribu¢nim pretlaku 400 kPa
- Podtlak o distribuénim tlaku 40 kPa (absolutni tlak)

Napojovaci kapacity a standard uréeny zadavatelem. Technické fedeni vpoZadovaném stupni
projektové dokumentace. Souésti dokumentace technicky poZadovany standard provedeni.

InZenyring

Poskytnout souginnost zadavateli pfi zajist&ni inZenyrské ¢innosti kterd predstavuje: ZajiSténi inZenyrské
&Ginnosti véetnd nezbytnych vyjadieni dotéenych organ(i a sprévcd inZenyrskych siti a ziskdni
pravomocného kolauda&niho rozhodnuti (véetné zmény stavby pred dokoncenim).

Autorsky dozor

Poskytnout zadavateli sou¢innost v prostorach vyrobny modulli pii odsouhlaseni standardu kvality
provedeni ,ukazkového” typického modulu.



