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Dodatek č. 8
ke smlouvě o nájmu prostoru k podnikatelské činnosti 

číslo smlouvy pronajímatele: 6508001419 
uzavřené dne 28. 03. 2019

(dále jen „smlouva")

(dále jen „ dodatek")

Správa železnic, státní organizace
Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Zastoupena: Ing^artinen^ašpai^mJíeditelen^blastního ředitelství Ústí nad Labem

Číslo účtu:
Variabilní symbol: 6508001419

Adresa pro doručování (DÍsemností: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí 
nad Labem (dále jen

(dále jen „pronajímatel")

RegioJet ÚK a.s.
Se sídlem:
IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Zapsána v obchodním 
Zastoupena: 
Kontaktní osoba ve

(dále jen „nájemce")

(pronajímatel a nájemce dále společně jen „smluvní strany")

smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly takto:

I. Úvodní ustanovení

1. Pronajímatel a nájemce uzavřeli dne 28. 03. 2019 smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikatelské 
činnosti, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 06. 2019, dodatku č. 2 ze dne 30. 07. 2019, dodatku č. 3 ze 
dne 29. 11. 2019, dodatku č. 4 ze dne 07. 01. 2020, dodatku č. 5 ze dne 30. 11. 2020, dodatku č. 6 ze 
dne 30. 04. 2021 a dodatku č. 7 ze dne 05. 10. 2021 (dále jen „nájemní smlouva"), na základě nichž 
nájemce užívá prostory specifikované v příloze č. la  nájemní smlouvy.

2. Pronajímatel dne 19. 04. 2022 obdržel od nájemce žádost o povolení stavebních úprav v pronajatém 
objektu spočívajících v úpravách"), které jsou popsány v článku II. odst. 2 tohoto dodatku. Jedná se 
Technické zhodnocení.

3. Pronajímatel dne 18. 08. 2022 obdržel od nájemce žádost o povolení stavebních úprav v pronajatém 
objektu spočívajících v úpravách, které jsou popsány v článku II. odst. 4 tohoto dodatku. Jedná se o 
opravu věci.

4. Tímto dodatkem smluvní strany upravují práva a povinnosti související se stavebnímu úpravami včetně 
finančního vypořádání, a to níže uvedeným způsobem.

5. Tímto dodatkem dále smluvní strany upravují rozsah užívaní pronajímaných prostor, které jsou 
předmětem nájemní smlouvy a v důsledku toho se rovněž mění výše nájemného.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úplném nahrazení stávajících příloh č. la  a lb  nájemní smlouvy 
textem, jenž je uveden v nových přílohách č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Brno, Brno - město, náměstí Svobody 86/17, PSČ 602 00
075 44 014
CZ07544014
Ano/ne
rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8060 
Ing. Radimem Jančurou, členem představenstva * I. 2 3 4 5
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2. Nájemce na vlastní náklady provede stavební úpravy nebytového^prostoru provozní budovy bývalých 
veřejných WC u výpravní budovy žst. Štětí, bez č.p. v obci Stětí, o celkové výměře 38,41 m2, na 
pozemku p. č. 100/14, zapsaného u příslušného Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, na LV č. 319 v k.ú. Štětí I (ČSÚ 763691), inventární číslo budovy vyhlašovatele dle 
SAP IC6000388505, objekt v SAP ZDC/42/25240:

- úprava elektroinstalace - předpokládaná cena
- stavební práce - předpokládaná cena
(dále jen „stavební úpravy I"). Bližší specifikace stavebních úprav I je uvedena v příloze č. 6 b)
nájemní smlouvy,
Celkem předpokládané náklady

3. Pronajímatel tímto se stavebními úpravami I specifikovanými v předloženém položkovém rozpočtu 
souhlasí za podmínky, že stavební úpravy I budou provedeny v souladu se souhlasem pronajímatele 
uděleným dne 05. 05. 2022, jenž tvoří přílohu č. 6 a) nájemní smlouvy. Se zástupcem (správcem 
objektu) Oblastního ředitelství Ústí nad Labem za Správu pozemních staveb, panem
budou konzultovány stavební postupy, odsouhlasená projektová dokumentace, je-li taková potřeba, nebo 
dokumentace stavebních prací, odborná způsobilost a oprávněnost osob, provádějících odborné práce.
Kontakt,

4. Nájemce na vlastní náklady provede stavební úpravy nebytového prostoru provozní budovy bývalé 
dopravní kanceláře+soc.zař.u VB žst. Ústí n.L.západ, bez č.p. v obci Ústí nad Labem, o celkové 
výměře 36,50 m2, na pozemku p. č. 2575/2, zapsaného u příslušného Katastrálního úřadu |jro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na LV č. 206 v k.ú. Ústí nad Labem (ČSÚ 774871), 
inventární číslo budovy vyhlašovatele dle SAP IC6000388390, objekt v SAP ZDC/42/25225:

- stavební práce - předpokládaná cena
(dále jen „stavební úpravy II"). Bližší specifikace stavebních úprav II je uvedena v příloze č. 6 d)
nájemní smlouvy.
Celkem předpokládané náklady

5. Pronajímatel tímto se stavebními úpravami II specifikovanými v předloženém položkovém rozpočtu 
souhlasí za podmínky, že stavební úpravy II budou provedeny v souladu se souhlasem pronajímatele 
uděleným dne 07. 09. 2022, jenž tvoří přílohu č. 6 c) nájemní smlouvy. Se zástupcem (správcem 
objektu) Oblastního ředitelství Ústí nad Labem za Správu pozemních staveb, panem
budou konzultovány stavební postupy, odsouhlasená projektová dokumentace, je-li taková potřeba, nebo 
dokumentace stavebních prací, odborná způsobilost a oprávněnost osob, provádějících odborné práce.

MT:

6. Nájemce se zavazuje zahájit stavební úpravy I a II nejdříve po nabytí účinnosti tohoto dodatku a tyto 
ukončit nejpozdějí do 1 roku od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

7. Nájemce oznámí správci 5 pracovních dnů předem zahájení prací na stavebních úpravách I a II a umožní 
provádět průběžnou kontrolu prací.

8. Stavebník je dále povinen provádět stavební práce I a II pouze při postupu dle zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

9. Po dokončení stavebních úprav I a II je nájemce povinen oznámit správci ukončení prací a předložit 
pronajímateli dokumentaci skutečného provedení úprav objektu, kopie příslušných rozhodnutí orgánů 
státní správy vztahující se ke stavbě, je-li takových potřeba.

10. Pokud nebudou stavební úpravy I a II dokončeny ve stanoveném termínu, nájemce se zavazuje 
uvést předmět nájmu do původního stavu.

11. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 6 a) -  Kopie souhlasu s provedením stavebních úprav 
v objektu pronajímatele, jenž je přílohou č. 3 tohoto dodatku.

12. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 6 b) - Specifikace stavebních úprav v objektu 
pronajímatele, jenž je přílohou č. 4 tohoto dodatku.

13. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 6 c) -  Kopie souhlasu s provedením stavebních úprav 
v objektu pronajímatele, jenž je přílohou č. 5 tohoto dodatku.

14. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 6 d) - Specifikace stavebních úprav v objektu 
pronajímatele, jenž je přílohou č. 6 tohoto dodatku.

15. Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
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III. Finanční vypořádání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že náklady vynaložené nájemcem na stavební úpravy budou věcným 
plněním nájemného vedle sjednaného finančního nájemného a to:

o dle čl. článku II. odst. 2, jako technické zhodnocení, a to v odsouhlasené výši 269 762,60 Kč 
bez DPH v zákonem stanovené výši (slovy: dvěstěšedesátdevěttisícsedmsetšedesátdva korun 
českých šedesát haléřů bez DPH v zákonem stanovené výši). O výdaje na technické zhodnocení 
bude povýšena hodnota majetku pronajímatele. Nájemce zároveň prohlašuje, že si o uvedenou 
hodnotu technického zhodnocení nenavýší cenu majetku ve svém účetnictví;

• dle čl. článku II. odst. 4, jako oprava nad rámec běžné údržby, a to v odsouhlasené výši 69 
393,51 Kč bez DPH v zákonem stanovené výši (slovy: šedesátdevěttisíctřistadevadesáttři korun 
českých padesátjedna haléřů bez DPH v zákonem stanovené výši)

2. Nájemce se zavazuje nejpozději do jednoho měsíce po dokončení stavebních úprav I a II předat 
pronajímateli k odsouhlasení doklady, které dokládají skutečnou výši celkových nákladů a období jejich 
vynaložení, spolu s vystaveným daňovým dokladem (dále jen „faktura") vůči pronajímateli. Fakturována 
budou provedená plnění včetně DPH, která nájemce uhradil svým dodavatelům. K faktuře budou 
doloženy kopie dokladů na provedené práce vystavené dodavateli nájemce. Na faktuře bude uvedeno 
v platebních podmínkách: „NEHRAĎTE - částka je věcným plněním nájemného". Výše výdajů 
nájemce na stavební úpravy předmětu nájmu včetně DPH bude dalším nájemným v tom roce, kdy budou 
úpravy fakturovány.

3. Pronajímatel se zavazuje následně vystavit nový splátkový kalendář nájemného na příslušný rok, které se 
navýší o částku rovnající se nájemcem vyfakturovaného věcného plnění nájemného. Částka věcného 
plnění nájemného bude ve výši částky fakturované nájemcem plus DPH v zákonem stanovené výši.

4. Nájemce i pronajímatel tímto souhlasí se započtením takto vzniklých vzájemných pohledávek, k tomuto 
bude vystavena samostatná dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků dle ustanovení §1981 a 
násl. Zák. č.89/2012 Sb. pronajímatelem.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že se tímto dodatkem budou řídit od 01. 10. 2022.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních (paré), z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou (2) vyhotoveních (paré). Vyhotovení mají platnost originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Specifikace pronajímaných prostor, příloha č. la  smlouvy;
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4 
Příloha č. 5

Příloha č. 6

Půdorysné plánky, příloha č. lb  smlouvy;
Kopie souhlasu s provedením stavebních úprav v objektu pronajímatele,
příloha č. 6 a) smlouvy;
Specifikace stavebních úprav v objektu pronajímatele, příloha č. 6 b) smlouvy; 
Kopie souhlasu s provedením stavebních úprav v objektu pronajímatele,
příloha č. 6 c) smlouvy;
Specifikace stavebních úprav v objektu pronajímatele, příloha č. 6 d) smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, všechna ustanovení jsou jim 
jasná a srozumitelná, přičemž dostatečným způsobem vyjadřují vážnou a svobodnou vůli smluvních stran 
zbavenou jakýchkoliv omylůCina důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ústí nad Labem dne ý. ÍU ?£ ÍL
Za pronajímatele:

V Brně dne: //9- Q rf. 
7a náipmre'

Správa železnic, státní on 
Oblastní ředitelství Ústí m 
Ing. Martin Kašpar, 
ředitel

/amzace 
id Labem

Regiouet UK a.s., 
Ing. R^jm Jančura, 
člen představenstva

/
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Příloha č. lb  NS 6508001419, strana 2
Kadaň, město
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Postoloprty
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Příloha č. lb  NS 6508001419, strana 5
Ústí nad Labem, západ



C'w3
ÛJ
Q.
ÛJ□"
O
3
N Ûh 
XJ 
OJ Q.

P
říloh

a č. lb
 N

S 6
5

0
8

0
0

1
4

1
9

, stran
a 6



owrt*3
ÜJ
a
oj
O"rc
3
NÜJ>
TJ
ÜJ
a

P
říloha č. lb

 N
S 6

5
0

8
0

0
1

4
1

9
, stran

a 7



3
OJ
Q.

ÛJ
C“a
3
N
QJn

•DOJ
O.
cr
<
SL
&)>
O
7Ñ

P
říloh

a č. lb
 N

S 6
5

0
8

0
0

1
4

1
9

, stran
a 8



Příloha č. lb  NS 6508001419, strana 9
Štětí, bývalé WC



Příloha č. 6 a) NS 6508001419
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Příloha č. 6 c) NS 6508001419
Ústí n.L., západ
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Ústí n.L., západ



Ústí n.L., západ
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Ústí n.L., západ
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Ústí n.L., západ




