

EDIP s.r.o.

sídlo: Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň

tel. [redacted]

IČ 25462482, DIČ CZ25462482

[redacted] www.edip.cz

**NABÍDKA BEZPEČNOSTNÍ INSPEKCE A AUDITU**

Název akce: **Nová Paka, silnice II/284, Pivovarská – Štikovská, speciální bezpečnostní inspekce Nová Paka – Štikov, chodník podél silnice II/284, audit bezpečnosti pozemních komunikací**

Objednatel: Město Nová Paka

Zhotovitel: EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, IČ 25462482, DIČ CZ25462482
[redacted] www.edip.cz

Inspekční tým: [redacted] (osoba s platným povolením podle § 18h a následujících zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), [redacted]

Úvod:

Na základě vaší poptávky nabízíme zpracování:

- ✓ bezpečnostní inspekce silnice II/284, Pivovarská a Štikovská ulice v Nové Pace,
- ✓ auditu bezpečnosti pozemních komunikací projektové dokumentace „Nová Paka – Štikov – chodník podél sil. II/284“ ve stupni SPS + DZS.

Bezpečnostní inspekce bude zpracována podle platné metodiky provádění bezpečnostní inspekce pozemních komunikací (CDV, 2013) jako speciální bezpečnostní inspekce se zaměřením na podmínky pohybu chodců.

Rozsah řešeného území:

Pivovarská a Štikovská ulice v Nové Pace od konce stávajícího chodníku u pivovaru po dům Štikovská 1166.

Navrhovaný rozsah řešení:

Bezpečnostní inspekce:

- ✓ Prohlídka posuzovaného úseku inspekčním týmem
- ✓ Identifikace bezpečnostních rizik souvisejících s pohybem chodců (ve směru silnice II/284 i napříč)
- ✓ Závěry a doporučení

Audit bezpečnosti pozemních komunikací:

- ✓ Prostudování dokumentace
- ✓ Identifikace bezpečnostních rizik
- ✓ Návrhy a doporučení k omezení bezpečnostních rizik
- ✓ Projednání se zhotovitelem dokumentace a investorem
- ✓ Závěry

Výstupy: Zpráva v počtu 3 paré, CD se zprávou ve formátu pdf (samostatně pro inspekci a audit)

Nabídková cena: **87 000 Kč + DPH 21 % (105 270 Kč vč. DPH)**

Doba plnění:

- ✓ Bezpečnostní inspekce a koncept auditu k projednání do 10. 10. 2022
(za podmínky obdržení závazné objednávky a posuzované dokumentace do 23. 9. 2022)
- ✓ Čistopis auditu bezpečnosti pozemních komunikací do týdne od projednání konceptu

V Plzni, dne 19. 9. 2022

Zpracoval: [redacted]