

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-3-3-2132
Stavba: Údržba

KSO:
Místo: Jablonné v P.

CC-CZ:
Datum: 15.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				56 915,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	56 915,52		11 952,26
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		68 867,78
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2132

Stavba: Údržba

Místo: Datum: 15.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		56 915,52	68 867,78
3-3-2132	odstranění závad z RZ komínu	56 915,52	68 867,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2132 - odstranění závad z RZ komínu

KSO:

Místo: Jablonné v P.

CC-CZ:

Datum: 15.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

CZ26465728

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

56 915,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	56 915,52	21,00%	11 952,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

68 867,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2132 - odstranění závad z RZ komínu

Místo: Jablonné v P.

Datum: 15.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

56 915,52

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
N00 - Nepojmenované práce	0,00
N01 - Nepojmenovaný díl	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba

Objekt:

3-3-2132 - odstranění závad z RZ komínu

Místo: Jablonné v P.

Datum: 15.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

56 915,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310239411	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdívu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,375		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612325213	Vápenocementová hladká omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	953845213	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
4	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	10,000		0,00
5	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,375		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Rýha do komín.tělesa</i>				
6	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus	1,000		0,00
7	M	59882017	zakládací objímka vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
8	M	59882574	uzávěr kontrolního otvoru vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,904		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,904		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,984		0,00
VV			0,904*21 'Přepočtené koeficientem množství		18,984		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,904		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,023		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
14	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Vypracování revizní zprávy.</i>				
D	N00		Nepojmenované práce				0,00
D	N01		Nepojmenovaný díl				0,00
15	K	R 001	Demontáž stáv.vložky	kpl	1,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN9		Ostatní náklady				0,00
18	K	090001000	Vedlejší rozpočtové náklady akce do 50 tis. Kč	%	6,000		0,00
19	K	090001100	Přirážka za neodkladné opravy akce do 50 tis. Kč	%	10,000		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3028460

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a1a41db1-4fe4-4be7-a6a1-30a29f983547

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2022 13:27:10



0817d5a1-8c67-45bc-a9e6-0148140c324a