



OBJEDNÁVKA č. A/0033/22/56



Smluvní strany

TSKAX000JRBB

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s, číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED]	Technik	
Org. jednotka: 56-Úsek správy mostních a speciálních objektů	Telefon:	[REDACTED]	
E-mail: [REDACTED]	V Praze dne:	26.09.2022	
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	Pontex, spol. s r.o.	IČ	40763439
Sídlo	Bezová 1658/1 14700 Praha	DIČ	CZ40763439
Zapsán v [REDACTED] u Městského soudu v Praze, spis. zn. C 2994			
Plátce DPH	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Bankovní spojení	Československá obchodní banka, a. s.	474022543/0300	
Kontaktní osoba:	[REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka	nrpt3sn		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	zajištění odborné technické asistence pro přípravu údržby a oprav mostů ve správě TSK - dílčí objednávka č. 11 ke smlouvě 3/20/4056/129
Místo plnění	Praha
Termín dokončení (dodání)	19.10.2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	678 400,00 CZK
Záruční doba	0



Bližší specifikace objednávky	Most X658, K Žižkovu, P9; Most X702, NN4143, Lávka ČM terminál BUS, P14; Most B025, Chodovská, Chodovská, P4, Most V023 Jiráskův most, Jiráskův most, P5; Most P520..3, Poděbradská, Poděbradská - Slévačská, P14; Most P522, Poděbradská, Poděbradská - konečná tram., P14
Další podmínky pro Dodavatele:	Dílčí objednávka (původní číslování č.11) ke smlouvě č. 3/20/4056/129 - Zajištění odborné technické asistence pro přípravu údržby a oprav mostů ve správě TSK. Po provedení prací bude doložen k faktuře podepsaný protokol o předání a převzetí.

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1 Příloha č. 1 cenová nabídka



V Praze dne **26.09.2022**

Za Objednatele

Elektronický podpis - 29.9.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Josef Richtr
Vydal : ICA Public CA/RSA 07/2015
Platnost do : 5.5.2023 09:38:33-000 +02:00

Ing. Josef Richtr

místopředseda představenstva

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Petr
Souček
Podepsal Ing. Petr
Souček
Datum: 2022.09.30
12:34:25 +02'00'

Ing. Petr Souček
jednatel společnosti

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

Zajištění odborné technické asistence pro přípravu údržby a oprav mostů ve správě TSK, č. sml. 3/20/4056/129

Dílčí č. 11 - LÁVKA X-658 K ŽIŽKOVU, LÁVKA ČERNÝ MOST - BUS Terminal (X-702) - II. Etapa - AD, 025 CHODOVSKÁ, V-023 JIRÁSKUV MOST - posouzení sl. VO, PODCHODY P-520..3 a P-522 PODĚBRADSKÁ

B-

pol.	popis TA	počet MJ (hod)	sazba (Kč/hod)	plnění 10/2021 celkem bez DPH (Kč)
Lávka X-658 K Žižkovu				
1	Prohlídka, místní šetření, zhodnocení stavu	24	800,00	19 200,00
2	návrh opravy, řešení schodiště, zadávací PD	120	800,00	96 000,00
3	soupis prací	24	800,00	19 200,00
4	projednání	16	800,00	12 800,00
5	koordinace staveb, proveri realizovatelnosti stavby při DIO souběžné stavby	24	800,00	19 200,00
Celkový počet hodin (předpoklad)		208		
Lávka Černý most - BUS Terminal (X-702) - II. Etapa - AD				
1	návštěvy stavby, KD, ostatní služby, řešení dilatací	140	800,00	112 000,00
Celkový počet hodin (předpoklad)		140		
B-025 Chodovská, odstranění sloupu				
1	Prohlídka, místní šetření, zhodnocení stavu	8	800,00	6 400,00
2	technický návrh, zadávací PD	32	800,00	25 600,00
3	soupis prací	12	800,00	9 600,00
Celkový počet hodin (předpoklad)		52		
V-023 Jiráskův most - prohlídka a posouzení sloupů VO na síly TV				
1	Prohlídka, místní šetření, zhodnocení stavu	8	800,00	6 400,00
2	zajištění a studium podkladů, norem	12	800,00	9 600,00
3	statický výpočet, závěr	30	800,00	24 000,00
Celkový počet hodin (předpoklad)		50		
Podchody P-520..3 a P-522 Poděbradská - zabránění vstupu				
1	Prohlídka, místní šetření, zhodnocení stavu	30	800,00	24 000,00
2	studie - návrh opatření na vstupech shora a na vstupech z čel	72	800,00	57 600,00
3	zadávací PD	250	800,00	200 000,00
4	soupis prací	30	800,00	24 000,00
5	projednání	16	800,00	12 800,00
Celkový počet hodin (předpoklad)		398		
Celkový počet hodin - součet (předpoklad)		848		
Celková cena bez DPH				678 400,00
DPH 21%				142 464,00
Celková cena včetně DPH				820 864,00

Ing. Petr Souček
 Podepsal Ing. Petr Souček
 Datum: 2022.09.30 12:35:34 +02'00'