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Rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky: Muzeum Těšínska - 3.NP podlaha

Klasifikace:

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky: Oprava poškozené podlahy v místnosti č. 302 

Verze zakázky: Nabídka

Komentář verze:

Rekapitulace

Sazba DPH Základ daně DPH Cena celkem

21% 78 753 0 78 753

Cena celkem: 78 753 CZK

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Zhotovitel Sanace a stavby 
APOLLO s.r.o.

XXXXX XXXXX

Realizační tým

Osoba Význam osoby
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

SO_01: Stavební objekt 01   78 753   95 291  16 538

006: Úpravy povrchu   15 661   18 950  3 289

009: Ostatní konstrukce a práce   1 100   1 330   231

099: Přesun hmot HSV   33 967   41 100  7 133

762: Konstrukce tesařské   22 433   27 144  4 711

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   5 591   6 765  1 174

  16 538   95 291  78 753
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

A_00: Základní rozpočet   78 753

SO_01: Stavební objekt 01   78 753

006: Úpravy povrchu   15 661

  15 661  2 372,91  6,600m3Násyp pod podlahy z keramzitu635211121SP1

009: Ostatní konstrukce a práce   1 100

  1 100   219,91  5,000m3Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2965082933SP2

099: Přesun hmot HSV   33 967

  12 134  1 530,07  7,930tVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 21 m ručně

997013216SP3

   347   43,72  7,930tPříplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot

za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m

997013219SP4

  1 789   225,61  7,930tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

do 1 km se složením

997013501SP5

  11 102  1 400,00  7,930tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

997013831SP6

  5 049   31,83  158,602tPříplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot997211529SP7

  2 192   313,11  7,000mMontáž a demontáž shozu suti v do 10 m997013311SP8

   672   48,00  14,000mPříplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití997013321SP9

   683   246,39  2,772tPřesun hmot pro budovy zděné v do 24 m998011003SP10

762: Konstrukce tesařské   22 433

  2 053   35,32  58,130m2Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 mm762521811SP11

  4 463   85,00  52,500mUsazení roznášecích hranolů do násypuX1B12

  3 438  5 730,00  0,600m3Řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m60512123H13

  3 696   63,58  58,130m2Položení podlahy z hrubých prken na sraz762521104SP14

  7 260  4 840,00  1,500m3Řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost II60511012H15

  1 523  1 318,96  1,155tPřesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m998762103SP20

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   5 591

  1 507   753,61  2,000%Mimostaveništní doprava04ON16

  1 884   753,61  2,500%Doprava zaměstnanců dodávkami na pracoviště a zpět06ON17

  2 200   550,00  4,000hodTechnik - dohled na koordinaci a kvalitu práce, logistika, 

administrativa

120-001-01SP18

  78 753


