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Smlouva o spolupráci 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Smlouva”)
mezi:
Město Mikulov 

se sídlem Mikulov, Náměstí 158/1, PSČ 692 01

IČO: 002 83 347
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-2033060287/0100
zastoupené starostou panem Rostislavem Koštialem

 (dále jen „Město“)

a

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 

se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav 

IČO: 494 55 168, DIČ: CZ49455168

zastoupené Milanem Vojtou, MBA, M.A., ředitelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Břeclav

číslo účtu: 1908651/0100

(dále také jen „VaK Břeclav”)



(Město a VaK Břeclav dále také jen „Smluvní strany” nebo každý zvlášť jako „Smluvní strana”)
PREAMBULE
VaK Břeclav má zájem připojit na čistírnu odpadních vod a jednotnou kanalizaci ve městě Mikulov další producenty odpadních vod, což by bez oddělení srážkových vod vedlo k překročení její kapacity. K naplnění tohoto cíle má dojít vybudováním oddílné kanalizace v rámci projektu „Mikulov – kanalizace v povodí potoka Turold a v ulici Hraničářů“ (dále jen „Projekt“), která zajistí odvádění dešťových vod mimo ČOV.

Ze strany Města je důvodem zájmu o tuto stavbu zajištění možnosti odkanalizování této rozvojové plochy pro budoucí investory. Dalším významným přínosem je zabránění postupné degradace místních vodních toků a dočasných vodotečí, na které má nepříznivý vliv odpadní voda přepadající ze stávajících odlehčovacích komor jednotné kanalizace.
Město a VaK Břeclav spolu budou spolupracovat a poskytnou si veškerou vzájemnou součinnost za účelem úspěšné realizace Projektu.

I.

1. VaK Břeclav bude zajišťovat finanční zdroje k realizaci Projektu z dotačních programů, o kterých rozhoduje Státní fond životního prostředí České republiky (dále také jen „SFŽP”) či jiní poskytovatelé.
2. Město přispěje k realizaci Projektu, resp. k jeho financování upsáním nových akcií na základě peněžitého vkladu do základního kapitálu VaK Břeclav, jak je dále popsáno.
3. Nově budovaná, dešťová kanalizace podle Projektu uváděného v bodě I.2. představuje gravitační odvodňovací stoku „D“, do které bude zleva zaústěna stoka „D1“. Trasa stoky „D“ je řešena v přidruženém dopravním prostoru komunikace I/52 vedoucí ulicí 28. října, od kruhového objezdu na ul. K Vápence po soutokovou šachtu se stokou „D1“. Následně bude stoka „D“ podcházet státní silnici I/52, železniční trať Břeclav – Znojmo a zaústěna do vodního toku Turold. Stoka „D1“ představuje nově budovanou dešťovou stoku na ul. Hraničářů. Bude se jednat o trubní vedení DN 500 – ŽB -173 m. Stoku „D“ (ve směru průtoku) představuje trubní vedení DN 600 – ŽB - 213 m a DN 800 – ŽB - 304 m, které bude realizované převážně v otevřeném výkopu, dále protlak přes dráhy ČD pro potrubí 800 v délce 70 m. Podchody kanalizace pod komunikací I/52 a pod železniční tratí, v místě železniční stanice Mikulov, budou řešeny protlakem.        
4. Město se zavazuje upsat akcie o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na realizaci Projektu a poskytnutými dotacemi.
5. VaK se zavazuje ponechat ve svém majetku a provozovat nově vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je součástí Projektu, po dobu udržitelnosti projektu stanovenou v podmínkách poskytnuté dotace.

6. Město se zavazuje nově vybudovanou dešťovou kanalizaci, která je součástí Projektu, po skončení udržitelnosti projektu stanovenou v podmínkách poskytnuté dotace, převzít do svého majetku, a to formou směny majetku, kdy VaK Břeclav od Města obdrží vodárenskou infrastrukturu v odpovídající hodnotě.  
7. Město se zavazuje poskytnout finanční prostředky ve výši předpokládaných nákladů na realizaci Projektu představujících částku v předpokládané výši 15 milionů korun českých, která však bude upřesněna po uzavření výběrových řízeních a po dokončení díla, sníženou o poskytnuté dotace, za účelem úpisu akcií v platbách:

a) 100% ceny projektové dokumentace do 30 dní od oznámení jejího dokončení, které učiní VaK Břeclav vůči Městu. Smlouva o dílo č. 1594422 je nedílnou přílohou této smlouvy
b) 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 60 dní od předání staveniště zhotoviteli
c) 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 120 dní od předání staveniště zhotoviteli

d) 25% ceny stavebních prací a dalších, souvisejících nákladů nezbytných pro bezvadnou realizací díla do 180 dní od předání staveniště zhotoviteli

e) všechny zbývající náklady nezbytné pro bezvadnou realizací díla do 60 dní od podepsání protokolu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a VaK Břeclav
II.

1. K úpisu akcií nedojde dříve, než bude VaK Břeclav předloženo konečné vyúčtování uznatelných nákladů Státnímu fondu životního prostředí České republiky a VaK Břeclav obdrží rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnuté dotace.

2. Předmětné rozhodnutí SFŽP i přehled účelně vynaložených nákladů na zpracování a realizaci Projektu a podání žádostí o dotace je VaK Břeclav povinen Městu doložit na jeho výzvu.

3. Vyúčtování případného rozdílu mezi předpokládanými a skutečně účelně vynaloženými náklady na zpracování a realizaci Projektu bez daně z přidané hodnoty (dále také jen „DPH“) předloží VaK Břeclav Městu do 30 dnů od podepsání protokolu o předání a převzetí díla a Město poskytne v případě, že skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci Projektu byly vyšší, další finanční prostředky na úpis akcií, a to nejpozději do 30 dnů, nebo VaK Břeclav ve stejné lhůtě vrátí přeplatek Městu v případě, kdy skutečné účelně vynaložené náklady na zpracování a realizaci projektu byly nižší.  

4. O zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií peněžitými vklady o nominální hodnotě odpovídající rozdílu mezi náklady bez daně z přidané hodnoty účelně vynaloženými na zpracování a realizaci Projektu  a poskytnutými dotacemi bude rozhodnuto na nejbližší valné hromadě VaK Břeclav, která bude moci o zvýšení základního kapitálu rozhodnout, a to poté, kdy bude VaK Břeclav doručeno rozhodnutí Státního fondu životního prostředí České republiky ohledně výše poskytnutých dotací. V případě, že by valná hromada Vak Břeclav nerozhodla o zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, je společnost VaK Břeclav povinna veškeré poskytnuté finanční prostředky Městu vrátit do 30 dnů ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního kapitálu měla rozhodnout.

III.

1. V případě, že se nepodaří získat dotační prostředky a z toho důvodu nebude Projekt realizován, se Město zavazuje uhradit účelně vynaložené náklady související s podáním žádosti o dotaci, ke kterým bude připočtena daň z přidané hodnoty, a to do měsíce po doručení výzvy VaK Břeclav k této úhradě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

2. Městu nepůjde k tíži případné krácení peněžních prostředků poskytovatelem dotace z důvodu porušení dotačních pravidel způsobených VaK Břeclav nebo jejím smluvním zástupcem. 

IV.
1. Každá Smluvní strana je povinna umožnit druhé Smluvní straně účast zástupce na kontrolních dnech realizace Projektu.
2. Město zajistí převedení kanalizačních přípojek do vlastnictví vlastníků připojených nemovitostí. Pro tento účel se zavazuje převzít kanalizační přípojky do svého majetku.

3. Město se rovněž zavazuje nejpozději do 12 měsíců od kolaudace stavby uzavřít s VaK Břeclav smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě či jiné potřebné služebnosti v rozsahu realizované infrastruktury ve prospěch VaK Břeclav i jakéhokoliv dalšího vlastníka této infrastruktury, spočívající ve zřízení, provozování a údržbě inženýrských sítí, zahrnujících i právo zřídit, mít a udržovat na služebných pozemcích také potřebná obslužná zařízení, jakož i právo provádět na inženýrských sítích úpravy za účelem jejich modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, a to bezúplatně.

V.
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze Smluvních stran.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s textem této Smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávnění zástupci obou Smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

3. Smluvní strany dále prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu textu rozumí a obsah Smlouvy vyjadřuje jejich vážnou a svobodnou vůli.
4. Smluvní strany se výslovně dohodly na uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění tak, že tuto Smlouvu uveřejní Město. Tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Nebude-li Smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.
Doložka dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním řízení), ve znění pozdějších předpisů:
Město Mikulov ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., potvrzuje, že z hlediska platnosti právního úkonu obce bylo naplněno ustanovení § 85 výše uvedeného zákona a tato Smlouva o spolupráci byla projednána a schválena na veřejném zasedání zastupitelstvem města Mikulov dne 14.9.2022 usnesením č. ZM29/2022/13/1 a ZM29/2022/13/2. 
Tato Smlouva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., a to dne 29.7.2022.
V Mikulově dne 26.9.2022



V Břeclavi dne 30.9.2022
Město Mikulov





Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

----------------------------------



----------------------------------------

Rostislav Koštial




Milan Vojta, MBA, M.A.
starosta města





ředitel společnosti
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