

Vyřizuje:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Datum: 15. 09. 2022

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, Přízřenice

619 00 Brno

IČO:29244960 DIČ:CZ29244960

email:

Ve smyslu Rámcové dohody č. E633-S-447/2021 u Vás objednááme opravu archívu v objektu OŘ Ostrava, Nerudova 1 Olomouc , IC6000315233 , dle nabídkového listu č. 2-099/2022 .

Zakázka: E211Z3520MSE

Dohodnutá cena: 194 027,52 Kč (bez DPH)

Termín: 28. 02. 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

přednosta SPS OŘ Ostrava

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS2-0099/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	
Údržba	
Oprava	X
Servis	

Kategorie objektu :

A	x
B	
C	

Zakázky:

E211Z3520MSE

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Olomouc - AB Nerudova 1

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000315233

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.589536N, 17.252145E

Oprava archívu - oprava omítek, podlahy, odstranění vlhkosti, malování

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: do 7.09.2022

Příloha:

Vzdálenost v KM

36

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

30.8.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

30.8.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

30.8.2022

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

307 302 078

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

6.9.2022

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

únor 2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SPS2-099/2022

Stavba: Nerudova 1 Olomouc - oprava archivu, oprava zdiva, podlahy, vymalování, odstranění vlhkosti

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:
Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
SEŽEV facility s.r.o.

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			194 027,52
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SPS2-099/2022

Stavba: Nerudova 1 Olomouc - oprava archívu, oprava zdiva, podlahy, vymalování, odstranění vlhkosti

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

SO01 Nerudova 1, Olomouc

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nerudova 1 Olomouc - oprava archívu, oprava zdiva, podlahy, vymalování, odstranění vlhkosti

Objekt:

SO01 - Nerudova 1, Olomouc

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

SEŽEV facility s.r.o.

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH	v CZK
------------	-------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nerudova 1 Olomouc - oprava archivu, oprava zdiva, podlahy, vymalování, odstranění vlhkosti

Objekt: **SO01 - Nerudova 1, Olomouc**

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

775 - Podlahy skládané

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN5 - Finanční náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nerudova 1 Olomouc - oprava archívu, oprava zdiva, podlahy, vymalování, odstranění vlhkosti

Objekt:

SO01 - Nerudova 1, Olomouc

Místo: Olomouc

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612325131	Omlítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	44,000			
PP			Omlítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně					
2	K	612325191	Příplatek k sanační jádrové omlítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně	m2	220,000			
PP			Příplatek k sanační jádrové omlítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 15 mm ručně					
3	K	612328131	Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm	m2	44,000			
PP			Potažení vnitřních stěn sanačním štukem tloušťky do 3 mm					
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	30,200			
PP			Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	31,600			
PP			Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše					
6	K	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	31,600			
PP			Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu					
7	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	31,600			
PP			Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,200			
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
9	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	46,000			
PP			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %					
D		997	Přesun sutě					
10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	3,106			
PP			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,106			
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km*15	t	46,590			
PP			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km*15					
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	3,106			
PP			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04					
D		998	Přesun hmot					
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,133			
PP			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					
15	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	13,200			
PP			Demontáž otopného tělesa litinového článkového					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	735118110	Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou	m2	13,200			
	PP		Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových vodou					
17	K	735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	13,200			
	PP		Montáž otopného tělesa litinového článkového					
18	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	13,200			
	PP		Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou					
19	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	m2	13,200			
	PP		Odvzdušnění otopných těles					
D	775		Podlahy skládané					
20	K	775511800	Demontáž podlah výškových lepených s lištami lepenými do suti	m2	30,200			
	PP		Demontáž podlah výškových lepených s lištami lepenými do suti					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
21	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,400			
	PP		Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
22	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	16,400			
	PP		Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
23	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením	m2	16,400			
	PP		Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením					
24	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	16,400			
	PP		Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
25	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	16,400			
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
26	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	16,400			
	PP		Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením					
27	K	783152121	Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%	m2	16,400			
	PP		Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 50%					
28	K	783601307	Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru	m2	13,200			
	PP		Odmaštění žebrových trub rozpouštědlovým odmašťovačem před provedením nátěru					
29	K	783601401	Ometení žebrových trub před provedením nátěru	m2	13,200			
	PP		Ometení žebrových trub před provedením nátěru					
30	K	783601715	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	25,300			
	PP		Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 50 mm					
31	K	783606861	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením	m	25,300			
	PP		Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm obroušením					
32	K	783614101	Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	13,200			
	PP		Základní jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub					
33	K	783614651	Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	25,300			
	PP		Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm					
34	K	783617101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	13,200			
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr žebrových trub					
35	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	25,300			
	PP		Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm					
36	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	30,200			
	PP		Vysátí betonových podlah před provedením nátěru					
37	K	783932171	Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm	m2	30,200			
	PP		Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm					
56	K	783932181	Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm	m2	120,800			
	PP		Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm					
38	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	30,200			
	PP		Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	30,200			
	PP		Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety					
40	K	783822101	Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem	m	25,000			
	PP		Tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách disperzním tmelem					
42	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech	m2	79,800			
	PP		Oškrabání malby v místnostech					
43	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech	m2	79,800			
	PP		Mydlení podkladu v místnostech					
44	K	784151031	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m	m2	12,000			
	PP		Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech výšky do 3,80 m					
45	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000			
	PP		Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m					
46	K	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	45,000			
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
47	K	784161221	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	10,000			
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,5 m2 v místnostech výšky do 3,80 m					
48	K	784171001	Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m	m	15,000			
	PP		Olepečování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m					
49	M	581248400	páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m	m	15,000			
	PP		páska pro malířské potřeby UV PVC, PG 4011-38, 38mm x 33 m					
50	M	581248330	páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m	m	15,000			
	PP		páska pro malířské potřeby NARCAR 19mm x 50 m					
51	M	581248380	páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m	m	15,000			
	PP		páska pro malířské potřeby NARCAR 50mm x 50 m					
52	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m	m2	15,000			
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m					
53	M	58124850	folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	15,000			
	PP		folie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m					
54	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	123,800			
	PP		Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
55	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	123,800			
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN5	Finanční náklady					
57	K	059002000	Index dle rámcové smlouvy	...	181 334,130			
	PP		Ostatní finance					

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3048071

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1daa9035-3778-41c8-8d61-442e2a6e0123

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ilona NOVÁKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.10.2022 09:40:08



e80a6e58-724a-4330-b923-92f8cba2dd23