
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796
Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

7 006 608,27CZK

IMPORT

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

6 239 602,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 652 408,24 767 005,73

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-229 405,97

415 443,47

515 084,42425 689,60

6 239 602,54 7 549 919,08

99 960,00

-189 591,71

153 721,91

1 450 163,03

-365 209,70

-561 645,16

3 227 299,48

-301 826,20

1 198 481,84

127 042,90

-1 099 041,00

3 432 525,30

Cena bez DPH [CZK]

2 667 189,65

-464 169,55

343 341,71

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

15.09.2022

MORAVIA CONSULT 
Olomouc a.s.
Společnost "TTNové Sady-
Povel II"

120 951,60

-1 329 839,61

4 153 355,61

Cena s DPH [CZK]

OZ ZL 55 

VCP
Náhrada podkladu pro sadové úpravy

OZ ZL 50 

VCP

OZ ZL 54 

VCP

Popis

Napájecí kabelové vedení

Napájecí kabelové vedení 

 Skutečnost SO 654 Trolejové vedení 

Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy

Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy

Skládkovné  

 Skutečnost SO 654 Trolejové vedení 

Měnírna – technologická část - baterie

Bourání betonu

Skládkovné

Kód

OZ ZL 49 

MNP

OZ ZL 49 

VCP

OZ ZL 52 

MNP

OZ ZL 54 

MNP

OZ ZL 52 

VCP

OZ ZL 53 

VCP

OZ ZL 50 

MNP

OZ ZL 51 

VCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -189 591,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -189 591,71 21,00% -39 814,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -229 405,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 MNP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -189 591,71

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -57 748,79

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -57 748,79

M - Práce a dodávky M -131 842,92

    21-M - Elektromontáže -131 842,92

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 MNP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -189 591,71

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV -57 748,79

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla -57 748,79

1 K R210201025 Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus -1,000 425,04 -425,04

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 13

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

2 M R-748-006
LED svítidlo BGP615 4000lm, 27,5W, DN10, NW, 

CLO, DIM11
ks -5,000 11 464,75 -57 323,75

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 19

VV -5 -5,000

VV Součet -5,000

D M Práce a dodávky M -131 842,92

D 21-M Elektromontáže -131 842,92

3 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus -1,000 2 530,00 -2 530,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 31

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

4 M 31674107 stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m kus -1,000 6 797,56 -6 797,56

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 33

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

5 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus -1,000 1 328,25 -1 328,25

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 34

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

6 M R-21-M-048
Výložník atypický, délka do 4m (dle konstr. 

dokumentace)
kus -1,000 5 376,25 -5 376,25

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 35

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

7 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus -1,000 506,00 -506,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 37

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

8 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 kus -1,000 519,86 -519,86

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 38

VV -1 -1,000

VV Součet -1,000

12 K R-21-M-0020 Montáž závěsného lana m -600,000 50,60 -30 360,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 53

VV -600 -600,000

10 M R-21-M-0021 Závěsné lano, nosnost do 100kg m -600,000 108,24 -64 944,00

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 54

VV -600 -600,000

VV Součet -600,000

11 M R-24-M-0022 Třmen/konzola pro uchycení lana na trakční stožár kus -44,000 442,75 -19 481,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 MNP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1. pol.č. 55

VV -44 -44,000

VV Součet -44,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 343 341,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 343 341,71 21,00% 72 101,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 415 443,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 VCP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 343 341,71

74C - 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 343 341,71

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 VCP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 343 341,71

D 74C 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 343 341,71
1 K R6 IZOLÁTOR SMYČKOVÝ (SILIKONOVÝ 25kN) KUS 46,000 1 739,10 79 998,60

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 20

VV Závěsy na trakčních sloupech pro VO

VV 2*23 46,000

2 K R7 SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ KUS 46,000 1 452,70 66 824,20

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 21

VV Závěsy na trakčních sloupech pro VO

VV 23*2 46,000

3 K R8 OBJÍMKA NA STOŽÁR S VIDLICÍ KUS 46,000 2 752,90 126 633,40

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 22

VV Závěsy na trakčních sloupech pro VO

VV 23*2 46,000

4 K R9
LANO PRO PŘEVĚS, NEREZ, VČ. TAŽENÍ A 

NAPNUTÍ
M 429,536 162,70 69 885,51

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 23

VV Závěsy na trakčních sloupech pro VO

VV 429,536 429,536

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 49 VCP - Veřejné osvětlení SO 401.1 - převěsy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -1 099 041,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 099 041,00 21,00% -230 798,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 329 839,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 MNP - Napájecí kabelové vedení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 099 041,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M -1 099 041,00

    21-M - Elektromontáže -1 099 041,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 MNP - Napájecí kabelové vedení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 099 041,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M -1 099 041,00

D 21-M Elektromontáže -1 099 041,00

1 M 34567330 oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 300 x 16 kus -20,000 1 539,10 -30 782,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 10

VV -20 -20,000

VV Součet -20,000

2 K 210812083
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 12x4mm2 uložený 

volně nebo v liště (CYKY)
m -1 450,000 55,20 -80 040,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 19

VV -(5620-4170) -1 450,000

VV Součet -1 450,000

3 M 34111118 kabel silový s Cu jádrem pancéřované 1 kV 7x4mm2 m -2 810,000 175,40 -492 874,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 20

VV -2810 -2 810,000

VV Součet -2 810,000

4 M 34111134 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 12x2,5mm2 m -2 810,000 129,30 -363 333,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č.21

VV -2810 -2 810,000

VV Součet -2 810,000

5 K 210900605
Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 

240 až 300 mm2 uložených volně (AY, AYY)
m -180,000 224,40 -40 392,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 22

VV -180 -180,000

VV Součet -180,000

6 M R-21-M-0005 Kabel 6-AHKCY 1x300mm m -180,000 509,00 -91 620,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 23

VV -180 -180,000

VV Součet -180,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 MNP - Napájecí kabelové vedení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 3 432 525,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 432 525,30 21,00% 720 830,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 153 355,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 VCP - Napájecí kabelové vedení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 432 525,30

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

M - Práce a dodávky M 2 825 854,20

    21-M - Elektromontáže 2 809 240,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 614,00

N01 - Dodávka a montáž příčného propojení 606 671,10

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 VCP - Napájecí kabelové vedení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 432 525,30

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D M Práce a dodávky M 2 825 854,20

D 21-M Elektromontáže 2 809 240,20

1 K 210100559
Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 1 kV 

přírubovou jednocestnou KSPe žíly do 1x500 mm2
kus 4,000 1 667,30 6 669,20

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 7

VV
doplnění ukončení napájecího kabelového vedení a zpětných 

kabelů

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

2 M 34567340 oko kabelové Al 1 - 10 kV lisovací plná 500 x 16 kus 24,000 3 523,00 84 552,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 9

VV
doplnění ukončení napájecího kabelového vedení a zpětných 

kabelů

VV 24 24,000

VV Součet 24,000

3 K 210112114
Montáž odpojovačů vn jednopólových vnitřních do 12 

kV do 1600 A bez zapojení vodičů
kus 2,000 25 651,20 51 302,40

P
Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 11

VV doplnění odpojovačů do nových skříní viz p.č. 31, 32

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

4 M 35436155
spojka přechodová 10 kV jednožilových kabelů s 

plastovou izolací s polovodivou vrstvou, 240-400 mm2
kus 6,000 10 507,00 63 042,00

Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 8

VV doplnění spojkování kabelů

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

5 M R-21-M-00008 Odpojovač Itr 1,5-1250/50 kus 2,000 18 637,20 37 274,40

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 13

VV doplnění odpojovačů do nových skříní viz p.č. 31, 32

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

6 M 34113037
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 12x4mm2
m 4 170,000 218,00 909 060,00

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2022

VV ovládací kabely k odpojovačům, montáž viz p.č.19

VV 4170 4 170,000

VV Součet 4 170,000

7 K 210900607
Montáž vodičů Al izolovaných plných a laněných žíla 

500 mm2 uložených volně (AY, AYY)
m 1 750,000 224,40 392 700,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 24

VV dopočet napáj.a zpětných kabelů dle realizace

VV 1750 1 750,000

VV Součet 1 750,000

8 M R-21-M-0004 Kabel 6-AHKCY 1x500mm m 1 750,000 609,20 1 066 100,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 25

VV dopočet napáj.a zpětných kabelů dle realizace

VV 1750 1 750,000

VV Součet 1 750,000

9 K R-21-M-0006 Montáž skříně rozpojovací kus 2,000 3 591,20 7 182,40

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 50 VCP - Napájecí kabelové vedení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 31

VV doplnění skříní pro další připojení kabelů

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

10 M R-21-M-0007 Rozpojovací skříň, typ dle DPMO kus 2,000 95 678,90 191 357,80

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 32

VV doplnění skříní pro další připojení kabelů

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 16 614,00

11 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 10,000 305,60 3 056,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 38

VV souvisí s p.č.24,25,31,32

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

12 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 10,000 88,20 882,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 39

VV souvisí s p.č.24,25,31,32

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

13 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 10,000 20,00 200,00

P
 Poznámka k položce:

So 655, pol.č. 42

VV souvisí s p.č.24,25,31,32

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

14 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE
m 200,000 47,10 9 420,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 44

VV souvisí s p.č.24,25,31,32

VV 200 200,000

VV Součet 200,000

15 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 10,000 305,60 3 056,00

P
 Poznámka k položce:

SO 655, pol.č. 45

VV souvisí s p.č.24,25,31,32

VV 10 10,000

VV Součet 10,000

D N01 Dodávka a montáž příčného propojení 606 671,10

16 M R-101 Kolejnicová přípojnice AR 60N vč. montáže na kolejnici kpl 36,000 1 876,14 67 541,04

P

 Poznámka k položce:

 IK 1786,8+5% = 1876,14 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

17 M R-102
Kolejnicová přípojnice AR 260N vč. montáže na 

kolejnici
kpl 48,000 2 377,62 114 125,76

P

 Poznámka k položce:

 IK 2264,4+5% = 2377,62 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek

VV 48 48,000

VV Součet 48,000

18 M R-103 Kabelová koncovka zpětného kolejnicového vedení kpl 84,000 1 648,08 138 438,72

P

 Poznámka k položce:

 IK 1569,6+5% = 1648,08 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek

VV 84 84,000

VV Součet 84,000

19 M R-104 Kabel YY 1x240mm m 123,000 875,70 107 711,10

P

 Poznámka k položce:

 IK 834,0+5% = 875,7 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek

VV 123 123,000

VV Součet 123,000

20 M R-105 Montáž příčných propojů čl/hod 66,000 819,00 54 054,00

P

 Poznámka k položce:

 IK 780+5% = 819 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

21 M R-106 Kontrolní skříň KO vč. montáže na kolejnici ks 6,000 20 800,08 124 800,48

P

 Poznámka k položce:

 IK 19809,6+5% = 20800,08 Kč

VV připojení zpětného vedení na kolej včetně kolej. propojek

VV 6 6,000

VV Součet 6,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 99 960,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 99 960,00 21,00% 20 991,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 951,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 51 VCP - Měnírna – technologická část - baterie
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 960,00

N01 - Dodávka a montáž příčného propojení 99 960,00

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 51 VCP - Měnírna – technologická část - baterie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 960,00

D N01 Dodávka a montáž příčného propojení 99 960,00
1 M R-101 Trakční baterie 24V sada 2,000 49 980,00 99 960,00

P

 Poznámka k položce:

 IK 47 600+5% = 49 980Kč

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 51 VCP - Měnírna – technologická část - baterie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -464 169,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -464 169,55 21,00% -97 475,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -561 645,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 MNP - Skládkovné
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -464 169,55

1 - Zemní práce -464 169,55

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 MNP - Skládkovné
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -464 169,55

D 1 Zemní práce -464 169,55

1 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t -1 200,000 130,00 -156 000,00

P
 Poznámka k položce:

SO 102.1_Z, pol.č.7

VV -1200 -1 200,000

VV Součet -1 200,000

2 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t -2 370,535 130,00 -308 169,55

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č.22

VV -2370,535 -2 370,535

VV Součet -2 370,535

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 MNP - Skládkovné
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 2 667 189,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 667 189,65 21,00% 560 109,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 227 299,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 VCP - Skládkovné  
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 667 189,65

997 - Přesun sutě 2 667 189,65

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 VCP - Skládkovné  
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 667 189,65

D 997 Přesun sutě 2 667 189,65

1 K 9970136010

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 

betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 

07

t 3 570,535 747,00 2 667 189,65

P
Poznámka k položce:

ZL 18, pol.č.2 (URS 1/2021)

VV
,SO 101.1-2 Komunikace - Zikova staničení od   0,300 km do 

0,823 km

VV 2370,535 2 370,535

VV
SO 102.1_Z  Komunikace pěší Zikova staničení od   0,300 km 

do 0,823 km

VV 1200 1 200,000

VV Součet 3 570,535

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 52 VCP - Skládkovné  
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 127 042,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 127 042,90 21,00% 26 679,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 721,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 53 VCP - Bourání betonu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 127 042,90

1 - Zemní práce 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 500,18

997 - Přesun sutě 37 542,72

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 53 VCP - Bourání betonu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 042,90

D 1 Zemní práce 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 500,18

1 K 981513114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového 

těžkou mechanizací
m3 20,700 2 780,00 57 546,00

P
Poznámka k položce:

 ZL 38, pol.č. 1 (URS 1/2021)

VV 3*4,6*1,5 20,700

VV Součet 20,700

2 K 981513116
Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého těžkou 

mechanizací
m3 25,920 1 232,80 31 954,18

P

 Poznámka k položce:

 SO 502.4 - pol.č.4

VV 9*1,8*1,6 25,920

VV Součet 25,920

D 997 Přesun sutě 37 542,72

3 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 57,024 155,00 8 838,72

P

 Poznámka k položce:

 SO 502.4 - pol.č.8

VV 25,92*2,2 57,024

VV Součet 57,024

4 K 997013802

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 

101

t 48,000 598,00 28 704,00

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.65

VV 20,*2,4 48,000

VV Součet 48,000

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 53 VCP - Bourání betonu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -301 826,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -301 826,20 21,00% -63 383,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -365 209,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 54 MNP -  Skutečnost SO 654 Trolejové vedení 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -301 826,20

74C - 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM -301 826,20

Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 54 MNP -  Skutečnost SO 654 Trolejové vedení 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -301 826,20

D 74C 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM -301 826,20

1 K R16

ZŘÍZENÍ ÚSEKOVÉHO DĚLENÍ TV NA TRUBKOVÉM 

STOŽÁRU (SESTAVY ODPOJOVAČ VČ. 2 X 

BLESKOJISTKA)

KUS -1,000 82 556,10 -82 556,10

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 14

VV -1 -1,000

2 K R5
VÝLOŽNÍK DL. DO 7M NA STOŽÁRU VČETNĚ 

VYVĚŠENÍ, PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KUS -4,000 24 091,70 -96 366,80

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 19

VV -4 -4,000

3 K R6 IZOLÁTOR SMYČKOVÝ (SILIKONOVÝ 25kN) KUS -39,000 1 739,10 -67 824,90

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 20

VV -39 -39,000

4 K 74C008R
PEVNÝ BOD V TROLEJI VČ. KOTVENÍ TROLEJE NA 

TRUBKOVÝ STOŽÁR
KUS -2,000 27 539,20 -55 078,40

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 24

VV "Viz: Montážní tabulka"        -2,0 -2,000

VV Součet -2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 198 481,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 198 481,84 21,00% 251 681,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 450 163,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 198 481,84

74B - 74B STOŽÁRY TV 64 607,40

74C - 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 657 202,30

990 - Poplatky za skládky 244,80

N01 - Nové položky 476 427,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 198 481,84

D 74B 74B STOŽÁRY TV 64 607,40

1 K R4
STOŽÁR OCELOVÝ OSMIBOKÝ VČ. POVRCHOVÉ 

ÚPRAVY A ČÍSLA, CELKOVÉ DÉLKY DO 12M
KUS 1,000 64 607,40 64 607,40

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 6

VV 1 1,000

D 74C 74C VODIČE S PŘÍSLUŠENSTVÍM 657 202,30

2 K R10
TROLEJ 100-150 CU VČETNĚ ROZVINUTÍ A 

MONTÁŽE
M 50,000 412,30 20 615,00

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 8

VV 50 50,000

3 K R11 ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. NA VÝLOŽNÍKU KUS 1,000 4 103,30 4 103,30

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 9

VV 1 1,000

4 K R12
ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. DO ROVINY (S 

KRÁTKÝM PŘÍDAVNÝM LANEM)
KUS 4,000 6 285,30 25 141,20

P

 Poznámka k položce:

 SO 654, pol.č. 10

VV 4 4,000

5 K R13 ZÁVĚSY TROL.DRÁTU E.D. PEVNÉ (DO OBLOUKU) KUS 6,000 6 544,10 39 264,60

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 11

VV 6 6,000

6 K R14 TŘÍSMĚRNÉ SPOJENÍ LAN - NEIZOLOVANÉ KUS 4,000 7 873,00 31 492,00

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 12

VV 4 4,000

7 K R17

ZŘÍZENÍ NAPÁJECÍHO BODU TV NA TRUBKOVÉM 

STOŽÁRU (SESTAVA ODPOJOVAČ VČ. 2 X 

BLESKOJISTKA)

KUS 1,000 177 363,60 177 363,60

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 15

VV 1 1,000

8 K R18 LANO CHBU 1X185 MM2 M 27,000 1 033,20 27 896,40

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 16

VV 27 27,000

9 K R19
VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE (DEFINITIVNÍ 

STAV)
M 50,000 88,00 4 400,00

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 17

VV 50 50,000

10 K R7 SVORKA KOTEVNÍ S VIDLICÍ KUS 87,000 1 452,70 126 384,90

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 21

VV 87 87,000

11 K R8 OBJÍMKA NA STOŽÁR S VIDLICÍ KUS 12,000 2 752,90 33 034,80

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 22

VV 12 12,000

12 K R9
LANO PRO PŘEVĚS, NEREZ, VČ. TAŽENÍ A 

NAPNUTÍ
M 245,000 162,70 39 861,50

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 23

VV 245 245,000

13 K R1112
VÝLOŽNÍK DL. 7M-9M  NA STOŽÁRU VČETNĚ 

VYVĚŠENÍ, PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KUS 5,000 25 529,00 127 645,00

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 27

VV 5 5,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 990 Poplatky za skládky 244,80

14 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 3,060 80,00 244,80

P
 Poznámka k položce:

SO 654, pol.č. 31

VV 3,06 3,060

D N01 Nové položky 476 427,34
15 K R-101 Ocelová pilota DN600/8/6 m ks 1,000 170 679,60 170 679,60

P

 Poznámka k položce:

 IK 162 552,0+5% = 170 679,6Kč

VV 1 1,000

16 M R-102 VÝLOŽNÍK DVOJITÝ 7.5 m ks 1,000 30 047,36 30 047,36

P

 Poznámka k položce:

 IK 28616,53+5% = 30 047,36 Kč

VV 1 1,000

17 M R-103 ŠROUB NAPÍNACÍ 15 kN - OKO-OKO ks 38,000 2 437,98 92 643,24

P

 Poznámka k položce:

 IK 2321,89+5% = 2 437,98 Kč

VV 38 38,000

18 M R-104
Bleskojistka pro TRAM se svodičem PSP včetně 

šroubovaného ukolejnění
ks 1,000 28 474,74 28 474,74

P

 Poznámka k položce:

 IK 27118,8+5% = 28 474,74 Kč

VV 1 1,000

19 K R-105 Sestava trolejového vedení pro výhybnu kpl 1,000 154 582,40 154 582,40

P

 Poznámka k položce:

 IK 147221,37+5% = 154 582,4 Kč

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 425 689,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 425 689,60 21,00% 89 394,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 515 084,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 425 689,60

HSV - HSV 425 689,60

    1 - Zemní práce 425 689,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 15.09.2022

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 
CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 425 689,60

D HSV HSV 425 689,60

D 1 Zemní práce 425 689,60

1 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 638,100 67,70 43 199,37

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 6

VV tl. 10 cm - z mezideponie

VV 4961*0,1 496,100

VV tl. 30 cm - z mezideponie

VV 620*0,3 186,000

VV rozpočet ul. Zikova

VV -168 -168,000

VV tl. 20cm  - odkop nevyhovující zeminy podkladu

VV 0,2*620 124,000

VV Součet 638,100

2 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 124,000 218,50 27 094,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 18

VV tl. 20cm  - odkop nevyhovující zeminy podkladu

VV 0,2*620 124,000

VV Součet 124,000

3 K 162601102
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 514,100 159,00 81 741,90

P
 Poznámka k položce:

SO 001_R, pol.č. 13

VV tl. 10 cm - z mezideponie

VV 4961*0,1 496,100

VV tl. 30 cm - z mezideponie

VV 620*0,3 186,000

VV rozpočet ul. Zikova

VV -168 -168,000

VV Součet 514,100

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 356,000 19,80 46 648,80

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 19

VV "vzdálenost skládky 20 km"

VV "viz pol. 162301102"       124*(20-1) 2 356,000

VV Součet 2 356,000

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 235,600 130,00 30 628,00

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-2, pol.č. 22

VV "viz pol. 162301102"       124*1,90 235,600

VV Součet 235,600

6 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5
m2 3 281,000 31,13 102 137,53

P
 Poznámka k položce:

SO 450.1, pol.č.5

VV 4961-1680 3 281,000

VV Součet 3 281,000

7 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 620,000 152,00 94 240,00

P
 Poznámka k položce:

URS 2/2022

VV 620 620,000

VV Součet 620,000
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