

V Hradci Králové, 13.9.2022

Věc: objednávka - RegioCentrum Nový pivovar - oprava zemních světlíků na nádvoří

Objednáváme opravu světlíků (odstranění havarijního stavu: zatékání) na nádvoří RegioCentra Nový pivovar v počtu 6 ks v rozsahu Vaší nabídky.

Předpokládaný termín realizace do 30. 11. 2022.

Upřesnění a konzultace telefonicky nebo osobně dle Vašich potřeb.

Vaše cenová nabídka je přílohou objednávky.

S pozdravem

Ing. Rostislav Jireš

ředitel

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

LITYCH s.r.o.

Dubany 53

798 12 Kralice na Hané

tel.: +420 739 759 173

e-mail: [obchod@litych.cz](mailto:obchod@litych.cz)

[www.litych.cz](http://www.litych.cz)

Kontaktní údaje objednatele:

Správa nemovitostí Královéhradeckého kraje a.s.

Pivovarské náměstí 1245

500 03 Hradec Králové

IČ: 27521087

DIČ: CZ27521087



Dubany 53, Vrbátky 798 12 KRAJICE NA HANÉ | IČO: 08095281 | DIČ: CZ08095281  
tel.: +420 739 759 173 | e-mail: obchod@litych.cz | servis@prvniservisni.cz | www.litych.cz

**Věc:** Cenová nabídka na opravy zatékání přes zemní světlíky  
**Akce:** Královehradecký krajský Úřad

Cenovou nabídku jsem zpracoval na základě poptávky a určení rozsahu prací objednatelem – oprava horní části hydroizolací v rozmezí od horní hrany skla po horní hranu ocelové konstrukce světlíku, tzn oprava všech připojovacích detailů sklo-sklo, sklo Fe konstrukce světlíku, dále vyjmutí a očištění skel, konstrukce světlíku atd. Pro poskytnutí záruky je nutné, aby teplota ovzduší a povrchu konstrukce neklesla pod + 5°C.

Barevné provedení: hydroizolace šedá

Do Cn není zahrnuto jiné, než níže popsáno.

Výpis položek:

Ozn.	Popis	Množství	Cena bez DPH
Světlíky	Jedná se o opravu zatékání formou rozebrání konstrukce světlíků, odstranění stávající hydroizolace, dodávky a montáže nové izolace  Součástí cn jsou veškeré nutné vedlejší práce jako, provizorní zabezpečení a překrytí světlíku, rozebrání chodníku, písky, dř, beton, izolace atd.	6	
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>364 400,-Kč</b>

Jakožto případný dodavatel a plátc DPH je společnost LITYCH s.r.o. oprávněna připočíst si k ceně uvedené v této cenové nabídce zákonnou sazbu DPH dle legislativy platné v době vystavení konečné faktury, resp. dílčí faktury v případě měsíční fakturace.

Objednatel zajistí na svoje náklady: bezplatný přístup k energiím  
přístup k sociálnímu zařízení  
přístup k pracím v denním režimu po-pá od 8 do 18h

Cn neobsahuje: projektovou, výkresovou či jinou dokumentaci  
nerezové lišty  
přeizolování spodních připojovacích detailů beton-ocelová konstrukce světlíku  
nové sklo

Upozornil jsem objednatele, že skla ve světlících jsou značně mechanicky poškozená – pochozí skla a zadržují vlivem zatékání vody do souvrství skloviny – bezpečnostní sklo vrstvené.

V případě prasknutí skla jdou veškeré náklady s jeho výměnou za objednatelem prací. Objednatel nebude zpětně vymáhat tyto náklady po zhotoviteli výše uvedených oprav.

Platnost nabídky: 14 dnů od data vyhotovení.

Termín opravy: Nástup říjen, dokončení v návaznosti na klimatické podmínky.

Splatnost faktur: 30 dní bez pozastávek.

Záruka: 12 měsíců

V Prostějově dne 5.9.2022