



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 550/22/KSUS/MOS/JAN
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 34/2005

SILNICE TS s.r.o.
Voznice - Chouzavá 205
252 10 Mníšek pod Brdy

datum: 3. 10. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2479/00066001/2022

Název: Most 11423-1 a 11423-2 Dobříš - odborné posouzení

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Oprava mostu - rozpočet	ks (kus)	1,00	45 375,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 37 500,00

Celková částka s DPH: 45 375,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás odborné posouzení včetně návrhu zabezpečení havarijních mostních objektů ev.č. 11423-1 a 11423-2 Dobříš.

JÚ 11226

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Lucie Jandíková

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Cenová kalkulace odborného posouzení - Dobříš.pdf
Krycí list podepsaný 11423-1 a 11423-2.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
60711	Oprava mostu - rozpočet	Most ev.č. 11423-1 a 11423-2 Dobříš	ks (kus)	1,00	37 500,00 Kč	37 500,00 Kč	45 375,00 Kč	31. 10. 2022

