
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: 801 54 15 CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763
DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2021342

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

BARACOM a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz. 

Obsahuje-li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit konkrétní materiál, značku a výrobce 

jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším řešením.

10 209 389,04

Výše daněZáklad daněSazba daně

2 143 971,7010 209 389,0421,00%

0,0015,00% 0,00

12 353 360,74CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021342

Stavba:

Místo: Lysá nad Labem Datum:

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STAVRN

SO-01

SO-01.1

SO-01.2

SO-01.2.5

SO-01.2.3

SO-01.2.2

SO-01.2.1

SO-01.1.1

SO-01.1.2

SO-01.2.3.1

SO-01.2.3.3

SO-01.2.3.4

SO-01.2.3.2

SO-01.2.3.5

Stavební objekt

Vedlejší rozpočtové náklady

Technická zařízení budov

Architektonicko stavební řešení

VZT

Elektroinstalace

ÚT

ZTI

Pavilon E

Bourací práce

OSTATNÍ

SVÍTIDLA

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

TRUBKY

KRABICE

Toman Martin

Kód Cena s DPH [CZK]Popis Cena bez DPH [CZK]

Ing.arch. Vojtěch Milan

520 480,00

360 990,00

10 209 389,04

678 737,40

100 901,90

1 000 473,44

12 353 360,74

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

11. 10. 2021

105 925,00

83 390,00

4 845 794,00

6 388 310,00

12 251 720,74

629 780,80

5 387 836,56

5 863 410,74

128 169,25

436 797,90

10 125 389,04

5 279 595,04

826 837,55

4 452 757,49

560 940,00

3 738 983,493 090 069,00

101 640,0084 000,00

1 088 860,00 1 317 520,60

41 140,00

108 900,00

34 000,00

90 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 54 15 CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 826 837,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 826 837,55 21,00% 173 635,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 000 473,44

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.1 - Bourací práce

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 826 837,55

HSV - Práce a dodávky HSV 745 891,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 764,42

    997 - Přesun sutě 482 127,08

PSV - Práce a dodávky PSV 80 946,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 367,40

    766 - Konstrukce truhlářské 320,00

    771 - Podlahy z dlaždic 73 258,65

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.1 - Bourací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 826 837,55

D HSV Práce a dodávky HSV 745 891,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 263 764,42

1 K 962031132

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 18,538 130,00 2 409,94 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031132

VV II. etapa

VV 1.PP

VV (1,72+4,08)*3,4 19,720

VV -0,6*1,97*1 -1,182

VV Součet 18,538

2 K 962031133

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel 

pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 30,288 150,00 4 543,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962031133

VV II. etapa

VV 1.PP

VV 1,7*0,5 0,850

VV 1,2*4*3,54 16,992

VV 4,124*3,4 14,022

VV -0,8*1,97 -1,576

VV Součet 30,288

3 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 

m3

m3 7,456 910,00 6 784,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/962032231

VV II. etapa

VV 1.PP

VV (2,46+5,2+1,7)*0,3*2,3 6,458

VV 1,28*0,2*1,3*3 0,998

VV Součet 7,456

5 K 965042141
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. 

do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 39,786 2 500,00 99 465,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/965042141

VV II.etapa

VV "M 0.1" 152,28*0,1 15,228

VV "M 0.6" 14,78*0,1 1,478

VV "M 0.7" 51,68*0,1 5,168

VV "M 0.8" 22,86*0,1 2,286

VV "M 0.17" 23,5*0,1 2,350

VV "M 0.18" 17,9*0,1 1,790

VV "M 0.19" 20,25*0,1 2,025

VV "M 0.20" 13,9*0,1 1,390

VV "M 0.21" 20,75*0,1 2,075

VV "M 0.22" 14,26*0,1 1,426

VV "M 0.23" 20,55*0,1 2,055

VV "M 0.24" 17,05*0,1 1,705

VV "M 0.25" 8,1*0,1 0,810

VV Součet 39,786

6 K 968072455

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy do 2 m2

m2 15,760 370,00 5 831,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072455

VV II.etapa

VV M 0.6

VV 0,8*1,97 1,576

VV M 0.16- M 0.24

VV 0,8*1,97*9 14,184

VV Součet 15,760

7 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 9,450 290,00 2 740,50 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/968072456

VV II.etapa

VV M 0.1

VV 1,5*2,1 3,150

VV M 0.25

VV 1,5*2,1*2 6,300

VV Součet 9,450

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.1 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 9,000 150,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033341

VV II.etapa

VV 9 9,000

VV Součet 9,000

9 K 971033451

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 7,000 610,00 4 270,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033451

VV II.etapa

VV 7 7,000

VV Součet 7,000

10 K 971033651

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 1,542 1 420,00 2 189,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/971033651

VV II.etapa

VV M 0.1

VV 1,75*0,375*2,35 1,542

VV Součet 1,542

11 K 972054491

Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách 

železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, 

plochy do 1 m2, tl. přes 80 mm

m3 0,634 10 100,00 6 403,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/972054491

VV I.etapa

VV 0,5*0,7*0,15 0,053

VV 0,63*1,7*0,15 0,161

VV 0,5*0,14*0,15 0,011

VV 0,5*2*0,15*2 0,300

VV 0,5*0,5*0,15 0,038

VV 0,55*0,25*0,15 0,021

VV 0,7*0,35*0,15 0,037

VV 0,35*0,25*0,15 0,013

VV Součet 0,634

12 K 978011191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
m2 397,860 90,00 35 807,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978011191

VV II.etapa

VV "M 0.1" 152,28 152,280

VV "M 0.6" 14,78 14,780

VV "M 0.7" 51,68 51,680

VV "M 0.8" 22,86 22,860

VV "M 0.17" 23,5 23,500

VV "M 0.18" 17,9 17,900

VV "M 0.19" 20,25 20,250

VV "M 0.20" 13,9 13,900

VV "M 0.21" 20,75 20,750

VV "M 0.22" 14,26 14,260

VV "M 0.23" 20,55 20,550

VV "M 0.24" 17,05 17,050

VV "M 0.25" 8,1 8,100

VV Součet 397,860

13 K 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 965,136 80,00 77 210,88 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978013191

VV II.etapa

VV M 0.1

VV (12,15*2+12,23*2+1,2*4+0,75*2)*4,4 242,264

VV (3,1*2+3,164*2)*3,4 42,595

VV -1,75*2,75 -4,813

VV -1,8*1,14*3 -6,156

VV -1,9*2,5*2 -9,500

VV 1,5*1,97 2,955

VV M 0.6

VV (2,955*2+5,04*2)*1,44 23,026

VV M 0.7

VV (8,917*2+5,87+0,51*2)*3,54 87,523

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.8

VV (6,497*2+2,955*2+1,14*2+0,375*2)*3,54 77,646

VV -0,8*1,97*4 -6,304

VV -1,55*2,93 -4,542

VV M 0.16

VV (23,394+15,02)*3,35 128,687

VV -0,6*1,97*3 -3,546

VV -0,8*1,97*5 -7,880

VV M 0.17

VV (5*2+5,374)*3,4 52,272

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.18

VV (3,93*2+5,1)*1,3 16,848

VV M 0.19

VV (5*2+4,05*2+0,5*4)*3,4 68,340

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.20

VV (3,93*2+4,05*2)*1,3 20,748

VV M 0.21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5*2+4,15*2+0,5*4)*3,4 69,020

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.22

VV (3,93*2+4,15*2)*1,3 21,008

VV M 0.23

VV (5*2+4,11*2)*3,4 61,948

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.24

VV (3,93*2+5,1)*1,3 16,848

VV M 0.25

VV (2,79*2+2,925*2)*3,4 38,862

VV -1,45*1,97*2 -5,713

VV M 1.1

VV 19,2*3,3 63,360

VV -1*2,3*2 -4,600

VV Součet 965,136

14 K 978059541

Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 

omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 

jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 147,583 100,00 14 758,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/978059541

VV II.etapa

VV M 0.6

VV (2,955*2+5,04*2)*2,1 33,579

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV M 0.18

VV (3,93*2+5,1)*2,1 27,216

VV M 0.20

VV (3,93*2+4,05*2)*2,1 33,516

VV -0,8*1,97 -1,576

VV M 0.22

VV (3,93*2+4,15*2)*2,1 33,936

VV -0,8*1,97 -1,576

VV M 0.24

VV (3,93*2+5,1)*2,1 27,216

VV -0,8*1,97 -1,576

VV Součet 147,583

D 997 Přesun sutě 482 127,08

15 K 997013152

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 

pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 251,384 700,00 175 968,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013152

16 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 251,384 330,00 82 956,72 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013501

17 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 027,680 20,00 100 553,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013509

VV 251,384*20 5 027,680

VV Součet 5 027,680

18 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 09 04

t 250,402 480,00 120 192,96 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013871

19 K 997013875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,982 2 500,00 2 455,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013875

D PSV Práce a dodávky PSV 80 946,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 367,40

20 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše 

vodorovné V
m2 245,580 30,00 7 367,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711131811

VV II.etapa

VV "M 0.6" 14,78 14,780

VV "M 0.7" 51,68 51,680

VV "M 0.8" 22,86 22,860

VV "M 0.17" 23,5 23,500

VV "M 0.18" 17,9 17,900

VV "M 0.19" 20,25 20,250

VV "M 0.20" 13,9 13,900

VV "M 0.21" 20,75 20,750

VV "M 0.22" 14,26 14,260

VV "M 0.23" 20,55 20,550

VV "M 0.24" 17,05 17,050

VV "M 0.25" 8,1 8,100

VV Součet 245,580

D 766 Konstrukce truhlářské 320,00

21 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky do 1 m
kus 8,000 40,00 320,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766441811

VV II.etapa

VV "M 0.18" 3 3,000

VV "M 0.20" 1 1,000

VV "M 0.22" 1 1,000

VV "M 0.24" 3 3,000

VV Součet 8,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 73 258,65

22 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 317,853 50,00 15 892,65 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771471810

VV II.etapa

VV "M 0.16" 203*0,9 182,700

VV "M 1.1" 150,17*0,9 135,153

VV Součet 317,853

23 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 637,400 90,00 57 366,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771571810

VV II.etapa

VV "M 0.6" 14,78 14,780

VV "M 0.7" 51,68 51,680

VV "M 0.8" 22,86 22,860

VV "M 0.16" 203 203,000

VV "M 0.17" 23,5 23,500

VV "M 0.18" 17,9 17,900

VV "M 0.19" 20,25 20,250

VV "M 0.20" 13,9 13,900

VV "M 0.21" 20,75 20,750

VV "M 0.22" 14,26 14,260

VV "M 0.23" 20,55 20,550

VV "M 0.24" 17,05 17,050

VV "M 0.25" 8,1 8,100

VV "M 0.26" 77,3/2 38,650

VV "M 1.1" 150,17 150,170

VV Součet 637,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 801 54 15 CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 452 757,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 452 757,49 21,00% 935 079,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 387 836,56

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.2 - Pavilon E

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 452 757,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 171 897,38

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 53 455,28

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 825 478,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 920,40

    998 - Přesun hmot 134 043,60

PSV - Práce a dodávky PSV 3 280 860,11

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 212 014,52

    713 - Izolace tepelné 46 580,74

    763 - Konstrukce suché výstavby 172 413,43

    766 - Konstrukce truhlářské 521 199,97

    771 - Podlahy z dlaždic 1 695 118,00

    781 - Dokončovací práce - obklady 268 704,62

    783 - Dokončovací práce - nátěry 148 503,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 216 325,23

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.2 - Pavilon E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 452 757,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 171 897,38

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 53 455,28

1 K 317142422

Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 

maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 

mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 1,000 680,00 680,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317142422

VV II.etapa

VV 1 1,000

2 K 317168056

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 

mm

kus 2,000 1 550,00 3 100,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/317168056

VV II.etapa

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

3 K 342272245

Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 

maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 

tloušťka příčky 150 mm

m2 23,753 1 000,00 23 753,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245

VV II.etapa

VV 1.PP

VV (5,111+2,45)*3,35-0,8*1,97 23,753

VV Součet 23,753

4 K 346272246

Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová 

hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, 

tloušťka přizdívky 125 mm

m2 26,724 970,00 25 922,28 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/346272246

VV II.etapa

VV "M 0.23" 3,93*3,4 13,362

VV "M 0.25" 3,93*3,4 13,362

VV Součet 26,724

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 825 478,10

5 K 611131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů
m2 365,490 80,00 29 239,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611131101

VV II.etapa

VV OM_strop_štuk 365,490

VV Součet 365,490

6 K 611321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných 

konstrukcí stropů rovných

m2 365,490 330,00 120 611,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/611321341

VV "M 0.11" 77,28/2 38,640

VV "M 0.14" 151,5 151,500

VV "M 0.16" 9,61 9,610

VV "M 0.17" 11,73 11,730

VV "M 0.18" 51,65 51,650

VV "M 0.20" 11,1 11,100

VV "M 0.22" 20,25 20,250

VV "M 0.23" 9,97 9,970

VV "M 0.24" 20,75 20,750

VV "M 0.25" 9,97 9,970

VV "M 0.26" 20,35 20,350

VV "M 0.27" 9,97 9,970

VV OM_strop_štuk Součet 365,490

7 K 612131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn
m2 1 141,556 90,00 102 740,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612131101

VV II.etapa

VV OBKLAD_mozaiky 14,400

VV OBKLAD_stěny 114,510

VV OM_stěny_štuk 1 012,646

VV Součet 1 141,556

8 K 612321321

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 

konstrukcí stěn

m2 128,910 230,00 29 649,30 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321321

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.1 - Architektonicko stavební řešení

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.1.2 - Pavilon E
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV II.etapa

VV OBKLAD_stěny 114,510

VV OBKLAD_mozaiky 14,400

VV Součet 128,910

9 K 612321341

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm 

a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 1 012,646 300,00 303 793,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/612321341

VV II.etapa

VV 1.PP

VV "M 0.14" 

VV (12,15*2+11,959*2+1,2*4+0,75*2+0,45*4)*4,4 247,799

VV -1,05*2 -2,100

VV -1,75*2,5 -4,375

VV -1,801*1,114*2 -4,013

VV "M 0.16" 

VV (5,04*2+2,955*2+0,24*2)*1,54 25,364

VV "M 0.17" 

VV (4,747*2+2,955*2)*3,54 54,530

VV -0,8*1,9*2 -3,040

VV "M 0.18" 

VV (8,918*2+5,87*2)*3,54 104,699

VV -0,8*1,9*2 -3,040

VV "M 0.19" 

VV (24,6+13,2+2,79*2+2,71*2)*3,35 163,480

VV -0,8*1,97*9-1,45*1,97*2 -19,897

VV "M 0.20" 

VV (4,961*2+2,45*2+1*2)*3,35 56,354

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV "M 0.21" 

VV (9,08*2+6,124*2+1,25*2)*2,95 97,079

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV -2,7*1,5 -4,050

VV "M 0.22" 

VV (5*2+4,05*2)*3,4 61,540

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV "M 0.23" 

VV (3,93*2+4,05*2)*1,4 22,344

VV "M 0.24" 

VV (5*2+4,15*2)*3,4 62,220

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV "M 0.25" 

VV (3,93*2+4,15*2)*1,4 22,624

VV "M 0.26" 

VV (5*2+4,11*2)*3,4 61,948

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV "M 0.27" 

VV (3,93*2+4,96*2)*1,4 24,892

VV Mezisoučet 948,598

VV "M 1.1" 

VV 19,2*3,5 67,200

VV -0,7*1,97-0,9*1,97 -3,152

VV Mezisoučet 64,048

VV OM_stěny_štuk Součet 1 012,646

10 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 12,268 4 900,00 60 113,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311115

VV P8*0,051 0,858

VV P9*0,051 2,016

VV P10*0,051 9,394

VV Součet 12,268

11 K 631311125
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25
m3 15,782 4 620,00 72 912,84 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631311125

VV P13*0,083 15,782

VV Součet 15,782

12 K 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
m3 12,268 1 170,00 14 353,56 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319011

13 K 631319012

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu 

mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 

mm

m3 15,782 590,00 9 311,38 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319012

14 K 631319171

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 12,268 360,00 4 416,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319171

15 K 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 

vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo 

pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 

mm

m3 15,268 180,00 2 748,24 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631319173

16 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,640 49 000,00 31 360,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/631362021

VV P8*0,00135*1,1 0,025

VV P9*0,00135*1,1 0,059

VV P10*0,00135*1,1 0,274

VV P13*0,00135*1,1 0,282

VV Součet 0,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 634112112

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 100 mm

m 387,612 30,00 11 628,36 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/634112112

VV P8*0,9 15,147

VV P9*0,9 35,568

VV P10*0,9 165,771

VV P13*0,9 171,126

VV Součet 387,612

18 K 642944121

Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo 

z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 

do 2,5 m2

kus 10,000 760,00 7 600,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/642944121

VV "D4" 6 6,000

VV "D5" 4 4,000

VV Součet 10,000

19 M 55331492
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 160-

200mm rozměru 800/1970, 2100mm
kus 10,000 2 500,00 25 000,00 CS ÚRS 2021 02

VV "D4" 6 6,000

VV "D5" 4 4,000

VV Součet 10,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 158 920,40

20 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 679,780 50,00 33 989,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/949101111

VV plocha místností 1.PP

VV 597,04 597,040

VV plocha místností 1.NP bez bazénu

VV 82,74 82,740

VV Součet 679,780

21 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 718,370 60,00 43 102,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/952901111

VV plocha místností 1.PP

VV 597,04 597,040

VV plocha místností 1.NP 

VV 121,33 121,330

VV Součet 718,370

22 K 9853121

Stěrka cementová k vyrovnání betonových ploch po 

bourání podlah tl přes 2 do 3 mm (podklad pod 

hydroizolaci)

m2 430,680 190,00 81 829,20 vlastní

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV P13 190,140

VV Součet 430,680

D 998 Přesun hmot 134 043,60

23 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 

vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy 

s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 111,703 1 200,00 134 043,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 3 280 860,11

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 212 014,52

24 K 711111001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 

penetračním

m2 430,680 20,00 8 613,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711111001

VV skladba P8

VV "M 0.16" 5,04 5,040

VV "M 0.23" 3,93 3,930

VV "M 0.25" 3,93 3,930

VV "M 0.27" 3,93 3,930

VV P8 Mezisoučet 16,830

VV skladba P9

VV "M 0.16" 9,61 9,610

VV "M 0.23" 9,97 9,970

VV "M 0.25" 9,97 9,970

VV "M 0.27" 9,97 9,970

VV P9 Mezisoučet 39,520

VV skladba P10

VV "M 0.17" 11,73 11,730

VV "M 0.18" 51,65 51,650

VV "M 0.20" 11,1 11,100

VV "M 0.21" 48,36 48,360

VV "M 0.22" 20,25 20,250

VV "M 0.24" 20,75 20,750

VV "M 0.26" 20,35 20,350

VV P10 Mezisoučet 184,190

VV skladba P13

VV "M 0.11" 77,28/2 38,640

VV "M 0.14" 151,5 151,500

VV P13 Mezisoučet 190,140

VV Součet 430,680

25 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,142 82 300,00 11 686,60 CS ÚRS 2021 02

VV 430,68*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství 0,142
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 711112001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a 

tmely za studena na ploše svislé S nátěrem 

penetračním

m2 38,762 30,00 1 162,86 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711112001

VV vytažení na svislé stěny v. 100mm

VV P8*0,9*0,1 1,515

VV P9*0,9*0,1 3,557

VV P10*0,9*0,1 16,577

VV P13*0,9*0,1 17,113

VV Součet 38,762

27 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 82 300,00 987,60 CS ÚRS 2021 02

VV
36,1422742615184*0,00034 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,012

28 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 430,680 120,00 51 681,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711141559

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV P13 190,140

VV Součet 430,680

29 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 501,958 230,00 115 450,34 CS ÚRS 2021 02

VV 430,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 501,958

30 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 38,762 140,00 5 426,68 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/711142559

VV vytažení na svislé stěny v. 100mm

VV P8*0,9*0,1 1,515

VV P9*0,9*0,1 3,557

VV P10*0,9*0,1 16,577

VV P13*0,9*0,1 17,113

VV Součet 38,762

31 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 47,328 230,00 10 885,44 CS ÚRS 2021 02

VV 38,762*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 47,328

32 K 998711102

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

t 3,308 1 220,00 4 035,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711102

33 K 998711181

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,308 630,00 2 084,04 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998711181

D 713 Izolace tepelné 46 580,74

34 K 713121113
Montáž izolace tepelné podlah lepená polyur. lepidlem 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 240,540 50,00 12 027,00 vlastní

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV Součet 240,540

35 M 28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 245,351 140,00 34 349,14 CS ÚRS 2021 02

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV Součet 240,540

VV 240,54*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 245,351

36 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

m do 12 m

t 0,110 1 190,00 130,90 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713102

37 K 998713181

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,110 670,00 73,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998713181

D 763 Konstrukce suché výstavby 172 413,43

38 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 76,121 890,00 67 747,69 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131451

VV II.etapa

VV "M 0.21" 48,36 48,360

VV Mezisoučet 48,360

VV M 0.19

VV 2,314*2,79 6,456

VV (1,2+1,52)*2,1 5,712

VV 4,455*3,5 15,593

VV Mezisoučet 27,761

VV SDK_podhled Součet 76,121

39 K 763131721

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 2,100 290,00 609,00 CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131721

VV II.etapa

VV M 0.19

VV 2,1 2,100

VV Součet 2,100

40 K 763131751

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

montáž parotěsné zábrany

m2 76,121 50,00 3 806,05 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763131751

VV II.etapa

VV SDK_podhled 76,121

VV Součet 76,121

41 M 28329276
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 

oheň - třída E) 140g/m2
m2 85,522 40,00 3 420,88 CS ÚRS 2021 02

VV II.etapa

VV SDK_podhled 76,121

VV Součet 76,121

VV 76,121*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 85,522

42 K 763164531

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 

do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m 83,364 710,00 59 188,44 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164531

VV II.etapa

VV zakrytí instalací na chodbách 200x300mm

VV 9,994+28,746+2,8+25,494+16,33 83,364

VV Součet 83,364

43 K 763164561

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 

m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

m2 36,619 870,00 31 858,53 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/763164561

VV II.etapa

VV šatny a sprchy

VV (3,93+2,73)*(0,25+0,7) 6,327

VV 5*(0,35+0,7) 5,250

VV (3,93*2)*(0,45+0,7) 9,039

VV (4,05+4,15+4,11)*(0,6+0,7) 16,003

VV Součet 36,619

44 K 998763101

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,174 1 860,00 4 043,64 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763101

45 K 998763181

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 

výšku objektu

t 2,174 800,00 1 739,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998763181

D 766 Konstrukce truhlářské 521 199,97

46 K 766660001

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do ocelové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 13,000 800,00 10 400,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/766660001

VV II.etapa

VV "D4" 8 8,000

VV "D5" 5 5,000

VV Součet 13,000

47 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 

plné 800x1970-2100mm
kus 13,000 4 280,00 55 640,00 CS ÚRS 2021 02

VV II.etapa

VV "D4" 8 8,000

VV "D5" 5 5,000

VV Součet 13,000

48 K 7666609 D+M kliky,štítky,vložka soub 13,000 1 500,00 19 500,00 vlastní

49 K 7668180 T7 - D+M lavička s opěradlem specifikace dle PD kus 34,000 6 000,00 204 000,00 vlastní

50 K 7668185 T12 - D+M školní lavice specifikace dle PD kus 14,000 3 500,00 49 000,00 vlastní

51 K 7668186 T13 - D+M školní židle specifikace dle PD kus 14,000 1 600,00 22 400,00 vlastní

52 K 7668187 T14 - D+M školní židle nastavitelná specifikace dle PD kus 14,000 1 700,00 23 800,00 vlastní

53 K 7668188 T15 - D+M zásobník ručníků specifikace dle PD kus 5,000 2 500,00 12 500,00 vlastní

54 K 7668189 T16 - D+M dávkovač mýdla specifikace dle PD kus 10,000 1 200,00 12 000,00 vlastní

55 K 7668192 T19 - D+M odpadkový koš specifikace dle PD kus 7,000 1 200,00 8 400,00 vlastní

56 K 7668193 T20 - D+M zrcadlo specifikace dle PD kus 8,000 1 200,00 9 600,00 vlastní

57 K 7668194 T21 - D+M háček na ručníky specifikace dle PD kus 13,000 650,00 8 450,00 vlastní

58 K 7668195 T22 - D+M kuchyňská linka specifikace dle PD kus 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

59 K 7668196 T23 - D+M kovový regál specifikace dle PD kus 5,000 8 000,00 40 000,00 vlastní

60 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 0,267 1 240,00 331,08 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766102

61 K 998766181

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,267 670,00 178,89 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998766181
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 771 Podlahy z dlaždic 1 695 118,00

62 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 

penetrační na podlahu
m2 442,040 40,00 17 681,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771121011

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV P11 201,500

VV Součet 442,040

63 K 771151021

Příprava podkladu před provedením dlažby 

samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky 

do 3 mm

m2 322,200 190,00 61 218,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771151021

VV skladba P4a

VV "M 1.1" 120,7 120,700

VV P4a Mezisoučet 120,700

VV skladba P11

VV "M 0.19"

VV 201,5 201,500

VV P11 Mezisoučet 201,500

VV Součet 322,200

64 K 771161011
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž 

profilu dilatační spáry v rovině dlažby
m 56,266 30,00 1 687,98 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771161011

VV P4a/9 13,411

VV P10/9 20,466

VV P11/9 22,389

VV Součet 56,266

65 M 5905413 dilatační podlahový profil AL v. 10mm m 61,893 130,00 8 046,09 vlastní

VV 56,266*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,893

66 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 289,980 140,00 40 597,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474113

VV P4a*0,9 108,630

VV P11*0,9 181,350

VV Součet 289,980

67 M 59761009
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 600x95mm
kus 532,693 260,00 138 500,18 CS ÚRS 2021 02

VV 289,98*1,837 'Přepočtené koeficientem množství 532,693

68 K 771474143

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem s požlábkem, výšky přes 120 do 

200 mm

m 63,170 220,00 13 897,40 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771474143

VV "M 0.16" 

VV (5,04*2+2,955*2+0,24*2) 16,470

VV -0,8 -0,800

VV "M 0.23" 

VV (3,93*2+4,05*2) 15,960

VV -0,8 -0,800

VV "M 0.25" 

VV (3,93*2+4,15*2) 16,160

VV -0,8 -0,800

VV "M 0.27" 

VV (3,93*2+4,96*2) 17,780

VV -0,8 -0,800

VV Součet 63,170

69 M 59761279
sokl s položlábkem-dlažba keramická hutná hladká do 

interiéru 200x200mm
kus 315,850 150,00 47 377,50 CS ÚRS 2021 02

VV 63,17/0,2 315,850

VV Součet 315,850

70 K 771574153

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 

do 4 ks/m2

m2 322,200 850,00 273 870,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574153

VV P4a 120,700

VV P11 201,500

VV Součet 322,200

71 M 59761440

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 2 do 4ks/m2

m2 370,530 780,00 289 013,40 CS ÚRS 2021 02

VV 322,2*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 370,530

72 K 771574154

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 4 

do 6 ks/m2

m2 184,190 830,00 152 877,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771574154

VV P10 184,190

VV Součet 184,190

73 M 59761443

dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do 

interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 

přes 4 do 6ks/m2

m2 211,819 580,00 122 855,02 CS ÚRS 2021 02

VV 184,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 211,819

74 K 771584123
Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených 

flexibilním lepidlem keramických glazovaných
m2 56,350 600,00 33 810,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771584123

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV Součet 56,350

75 M 59761181
mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro 

interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm
kus 187,000 490,00 91 630,00 CS ÚRS 2021 02

VV P8/(0,3*0,3) 187,000

VV Součet 187,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

76 M 597619
mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro 

interiér i exteriér (10x10)-set 300mx300mm
kus 439,111 490,00 215 164,39 vlastní

VV P9/(0,3*0,3) 439,111

VV Součet 439,111

77 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 

dvou vrstvách
m2 442,040 320,00 141 452,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771591112

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV P11 201,500

VV Součet 442,040

78 K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo 

schodišť chemickými prostředky
m2 562,740 30,00 16 882,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/771592011

VV P4a 120,700

VV P8 16,830

VV P9 39,520

VV P10 184,190

VV P11 201,500

VV Součet 562,740

79 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 23,407 690,00 16 150,83 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771102

80 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 23,407 530,00 12 405,71 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998771181

D 781 Dokončovací práce - obklady 268 704,62

81 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 

ve dvou vrstvách
m2 74,606 450,00 33 572,70 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781131112

VV II.etapa

VV "M 0.16" 

VV (5,04+1,955*2+0,24*2)*0,15 1,415

VV (5,04+1*2)*2 14,080

VV -0,8*0,15 -0,120

VV "M 0.17" 

VV (4,74*2+2,955*2)*0,15 2,309

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.18" 

VV (8,918*2+5,87*2)*0,15 4,436

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.20" 

VV (4,961*2+2,45*2+1*2)*0,15 2,523

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.21" 

VV (9,08*2+6,124*2+1,25*2)*0,15 4,936

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.22" 

VV (5*2+4,05*2+0,42*4)*0,15 2,967

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.23" 

VV (3,93+3,05*2)*0,15 1,505

VV (3,93+1*2)*2 11,860

VV -0,8 -0,800

VV "M 0.24" 

VV (5*2+4,15*2+0,42*4)*0,15 2,997

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.25" 

VV (3,93+3,15*2)*0,15 1,535

VV (3,93+1*2)*2 11,860

VV -0,8 -0,800

VV "M 0.26" 

VV (5*2+4,15*2)*0,15 2,745

VV -0,8*0,15*2 -0,240

VV "M 0.27" 

VV (3,93+3,96*2)*0,15 1,778

VV (3,93+1*2)*2 11,860

VV -0,8 -0,800

VV Součet 74,606

82 K 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 22 do 25 ks/m2

m2 114,510 660,00 75 576,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781474115

VV II.etapa

VV "M 0.16" 

VV (5,04*2+2,955*2+0,24*2)*2 32,940

VV -0,8*1,97*2 -3,152

VV "M 0.21" 

VV 2,7*1,5 4,050

VV "M 0.23" 

VV (3,93*2+4,05*2)*2 31,920

VV -0,8*1,97 -1,576

VV "M 0.25" 

VV (3,93*2+4,15*2)*2 32,320

VV -0,8*1,97 -1,576

VV "M 0.27" 

VV (3,93*2+4,96*2)*2 35,560

VV -0,8*1,97 -1,576

VV odečet mozaika

VV -OBKLAD_mozaiky -14,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV OBKLAD_stěny Součet 114,510

83 M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 125,961 380,00 47 865,18 CS ÚRS 2021 02

VV OBKLAD_stěny 114,510

VV Součet 114,510

VV 114,51*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 125,961

84 K 781484116

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců 

keramických nebo skleněných lepených flexibilním 

lepidlem dílce vel. 300 x 300 mm

m2 14,400 670,00 9 648,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781484116

VV II.etapa

VV sprchy pruh 600mm v. 2000mm

VV "M 0.16"

VV 0,6*2*3 3,600

VV "M 0.23"

VV 0,6*2*3 3,600

VV "M 0.25"

VV 0,6*2*3 3,600

VV "M 0.27"

VV 0,6*2*3 3,600

VV OBKLAD_mozaiky Součet 14,400

85 M 59761181
mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro 

interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm
kus 176,000 490,00 86 240,00 CS ÚRS 2021 02

VV OBKLAD_mozaiky 14,400

VV Součet 14,400

VV 14,4*12,22222 'Přepočtené koeficientem množství 176,000

86 K 781489191

Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců 

keramických nebo skleněných Příplatek k cenám za 

plochu do 10 m2 jednotlivě

m2 14,400 210,00 3 024,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/781489191

VV II.etapa

VV obklad stěny

VV 14,4 14,400

VV Součet 14,400

87 K 7814946
ALU profily ukončovací a rohové lepené flexibilním 

lepidlem
m 50,000 190,00 9 500,00 vlastní

VV II.etapa

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

88 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 2,687 690,00 1 854,03 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781102

89 K 998781181

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,687 530,00 1 424,11 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998781181

D 783 Dokončovací práce - nátěry 148 503,60

90 K 783318 nátěr zárubní jednokřídlových kus 13,000 600,00 7 800,00 vlastní

VV "D4" 8 8,000

VV "D5" 5 5,000

VV Součet 13,000

91 K 783932171
Vyrovnání podkladu betonových podlah celoplošně, 

tloušťky do 3 mm modifikovanou cementovou stěrkou
m2 190,140 230,00 43 732,20 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783932171

VV P13 190,140

VV Součet 190,140

92 K 783933151

Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 

pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 

epoxidový

m2 190,140 90,00 17 112,60 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783933151

VV P13 190,140

VV Součet 190,140

93 K 783937161
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný 

epoxidový vodou ředitelný
m2 190,140 350,00 66 549,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783937161

VV P13 190,140

VV Součet 190,140

94 K 783997151

Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k 

cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem 

křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami

m2 190,140 70,00 13 309,80 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783997151

VV P13 190,140

VV Součet 190,140

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 216 325,23

95 K 784111011
Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 1 437,138 20,00 28 742,76 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784111011

VV OM_strop_štuk 365,490

VV Mezisoučet 365,490

VV omítky stěny

VV "M 0.14" 

VV (12,15*2+11,959*2+1,2*4+0,75*2+0,45*4)*4,4 247,799

VV -1,75*2,5+4 -0,375

VV "M 0.16" 

VV (5,04*2+2,955*2+0,24*2)*1,54 25,364

VV "M 0.17" 

VV (4,747*2+2,955*2)*3,54 54,530

VV "M 0.18" 

VV (8,918*2+5,87*2)*3,54 104,699
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "M 0.19" 

VV (24,6+13,2+2,79*2+2,71*2)*3,35 163,480

VV "M 0.20" 

VV (4,961*2+2,45*2+1*2)*3,35 56,354

VV "M 0.21" 

VV (9,08*2+6,124*2+1,25*2)*2,95 97,079

VV -2,7*1,5+4 -0,050

VV "M 0.22" 

VV (5*2+4,05*2)*3,4 61,540

VV "M 0.23" 

VV (3,93*2+4,05*2)*1,4 22,344

VV "M 0.24" 

VV (5*2+4,15*2)*3,4 62,220

VV "M 0.25" 

VV (3,93*2+4,15*2)*1,4 22,624

VV "M 0.26" 

VV (5*2+4,11*2)*3,4 61,948

VV "M 0.27" 

VV (3,93*2+4,96*2)*1,4 24,892

VV "M 1.1" 

VV 19,2*3,5 67,200

VV Mezisoučet 1 071,648

VV Součet 1 437,138

96 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 198,828 40,00 47 953,12 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001

VV II.etapa

VV zbývající část společných chodeb

VV M 0.19

VV stropy

VV 201,5 201,500

VV stěny

VV 201,5*0,9*3,335 604,802

VV odečet nové omítky

VV -163,48 -163,480

VV Mezisoučet 642,822

VV M 1.1

VV stropy

VV 150,17 150,170

VV stěny

VV 150,17*0,9*3,5 473,036

VV odečet nové omítky

VV -67,2 -67,200

VV Mezisoučet 556,006

VV Součet 1 198,828

97 K 784171111

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 

včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, 

oken, dveří v místnostech výšky do 3,80

m2 50,000 10,00 500,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111

VV 50 50,000

VV Součet 50,000

98 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 52,500 10,00 525,00 CS ÚRS 2021 02

VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

99 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 

bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 772,087 10,00 27 720,87 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101

VV zbývající část společných chodeb

VV 1198,828 1 198,828

VV omítky štuk

VV 1437,138 1 437,138

VV obklad SDK

VV 60 60,000

VV SDK_podhled 76,121

VV MALBA Součet 2 772,087

100 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 772,087 40,00 110 883,48 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101

VV MALBA 2 772,087

VV Součet 2 772,087

Strana 19 z 58

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784121001
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784171111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784181101
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/784211101


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 560 940,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 560 940,00 21,00% 117 797,40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 678 737,40

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.1 - ZTI

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 560 940,00

1 - Zemní a ostatní práce 25 830,00

2 - Stavební a bourací práce, ostatní práce 51 720,00

3 - Kanalizace 128 390,00

4 - Vodovod 143 240,00

7 - Zařizovací předměty 211 760,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.1 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 560 940,00

D 1 Zemní a ostatní práce 25 830,00

1 K 1004
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 10,000 810,00 8 100,00 vlastní

2 K 1009 Příplatek za ztížené vykopávky m3 10,000 390,00 3 900,00 vlastní

3 K 1011 Příplatek za práci v objektu (ruční hloubení) m3 10,000 350,00 3 500,00 vlastní

4 K 1026
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 8,000 290,00 2 320,00 vlastní

5 K 1028
Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném 

výkopu
m3 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

6 K 1029 Obsyp potrubí písčitým materiálem m3 1,000 670,00 670,00 vlastní

7 K 1059 Písek tříděný, zásypový, frakce 0-8 t 3,500 640,00 2 240,00 vlastní

8 K 1084
Odvozy a likvidace přebytečných hmot vč. nakládání 

na dopravní prostředky
m3 2,000 1 800,00 3 600,00 vlastní

D 2 Stavební a bourací práce, ostatní práce 51 720,00
9 K 2003 Vybourání otvorů,drážek ve zdivu cihelném m3 1,000 4 320,00 4 320,00 vlastní

10 K 2010
Vybourání ŽB podlahy , vč. ručního naložení, odvozu a 

likvidace
m3 3,000 9 600,00 28 800,00 vlastní

11 K 2071
Demontáž a nezávadná likvidace stávajících 

zařizovacích předmětů a viditelných prvků ZTI
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

12 K 2083
Odvozy a likvidacesuti a přebytečných směsných 

stavebních hmot vč. nakládání na dopravní prostředky
m3 3,000 4 200,00 12 600,00 vlastní

D 3 Kanalizace 128 390,00

13 K 3020
Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG 

DN 100 (SN4)
m 10,000 680,00 6 800,00 vlastní

14 K 3022
Potrubí plastové kanalizační svodné, systém PVC KG 

DN 160 (SN4)
m 15,000 860,00 12 900,00 vlastní

15 K 3043
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 32
m 10,000 610,00 6 100,00 vlastní

16 K 3045
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 50
m 25,000 650,00 16 250,00 vlastní

17 K 3046
Potrubí plastové kanalizační vnitřní, systém PPs-HT 

DN 70
m 20,000 770,00 15 400,00 vlastní

18 K 3077 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 110,00 660,00 vlastní

19 K 3078 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 120,00 480,00 vlastní

20 K 3185 Nerez. žlab včetně roštu, délka 650mm ks 12,000 4 160,00 49 920,00 vlastní

21 K 3272 Kondenzační sifon (suchá zápach. uzávěra) kus 1,000 210,00 210,00 vlastní

22 K 3287 Napojení na stáv. svodná potrubí ks 2,000 1 800,00 3 600,00 vlastní

23 K 3296 Zaslepení stávající kanalizace m 2,000 360,00 720,00 vlastní

24 K 3300
Čištění kanalizace - tlakový proplach (pokud bude 

třeba)
m 10,000 420,00 4 200,00 vlastní

25 K 3302 Průzkum potrubí pomocí kamery m 10,000 180,00 1 800,00 vlastní

26 K 3303
Dopravné, zpráva k průzkumu kanalizace, práce 

technika
kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

27 K 3308 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 10,000 40,00 400,00 vlastní

28 K 3309 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 15,000 50,00 750,00 vlastní

29 K 3310
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 

300
m 55,000 60,00 3 300,00 vlastní

30 K 3312 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace kpl 1,000 1 900,00 1 900,00 vlastní

D 4 Vodovod 143 240,00

31 K 4067
Potrubí vod. plastové PP-RCT trubka EVO 20x2,3 S4, 

svar polyfuze
m 45,000 450,00 20 250,00 vlastní

32 K 4068
Potrubí vod. plastové PP-RCT trubka EVO 25x2,8 S4, 

svar polyfuze
m 55,000 530,00 29 150,00 vlastní

33 K 4069
Potrubí vod. plastové PP-RCT trubka EVO 32x3,6 S4, 

svar polyfuze
m 10,000 630,00 6 300,00 vlastní

34 K 4070
Potrubí vod. plastové PP-RCT trubka EVO 40x4,5 S4, 

svar polyfuze
m 20,000 780,00 15 600,00 vlastní

35 K 4112

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 10 mm DN 

do 42 mm

m 20,000 100,00 2 000,00 vlastní

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.1 - ZTI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 4113

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 15 mm DN 

do 35 mm

m 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

37 K 4117

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE, s AL fólií, tl do 20 mm DN 

do 65 mm

m 15,000 110,00 1 650,00 vlastní

38 K 4123
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm
m 15,000 100,00 1 500,00 vlastní

39 K 4127
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 35 mm
m 25,000 130,00 3 250,00 vlastní

40 K 4130
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 35 mm
m 20,000 220,00 4 400,00 vlastní

41 K 4132
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 35 mm
m 5,000 390,00 1 950,00 vlastní

42 K 4133
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 

izolačními trubicemi z PE tl do 40 mm DN do 65 mm
m 10,000 560,00 5 600,00 vlastní

43 K 4134

Zaizolování tvarovek a armatur na vodovodním potrubí 

plstěnými pásy (cca 25% procent z izolování přímých 

tras)

kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

44 K 4211 Rohový ventil 1/2" kus 12,000 690,00 8 280,00 vlastní

45 K 4214
Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2 s jedním 

závitem
pár 22,000 220,00 4 840,00 vlastní

46 K 4231 Odvzdušňovací ventil 3/8" kus 2,000 100,00 200,00 vlastní

47 K 4350 Provedení pevného bodu na potrubí kus 4,000 230,00 920,00 vlastní

48 K 4352
Podpůrné vynešení hlavního horizontálního rozvodu na 

konzoly (vč. uchycení rozvodu).
m 15,000 130,00 1 950,00 vlastní

49 K 4361 Napojeno na stávající OC vodovod ks 3,000 1 740,00 5 220,00 vlastní

50 K 4384
Demontáž stávajícího vodovodu, vč. nezávadné 

likvidace odpadu
m 30,000 110,00 3 300,00 vlastní

51 K 4386 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí m 130,000 80,00 10 400,00 vlastní

52 K 4388 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 130,000 60,00 7 800,00 vlastní

53 K 4389 Proplach vodovodního potrubí m 130,000 20,00 2 600,00 vlastní

54 K 4390 Přesun hmot pro vnitřní vodovod kpl 1,000 2 080,00 2 080,00 vlastní

D 7 Zařizovací předměty 211 760,00

55 K 7043
Umyvadlo keramické připevněné šrouby (v bílé barvě - 

600x450 mm)
soubor 6,000 4 980,00 29 880,00 vlastní

56 K 7067 Kryt na sifon soubor 6,000 1 460,00 8 760,00 vlastní

57 K 7069 Zápachová uzávěrka pro umyvadla soubor 6,000 390,00 2 340,00 vlastní

58 K 7077
Baterie umyvadlové stojánkové, vč. úsporného 

perlátoru
soubor 6,000 1 080,00 6 480,00 vlastní

59 K 7107
Piezo ovládání sprchy se směš. baterií pro teplou a 

studenou vodu
kus 12,000 9 750,00 117 000,00 vlastní

60 K 7108 Sprchové ramínko, naklápěcí kus 12,000 1 970,00 23 640,00 vlastní

61 K 7122 Dřez (kartáčovaná nerez) kus 2,000 3 300,00 6 600,00 vlastní

62 K 7123 Dřez s odkládací ploškou (kartáčovaná nerez) kus 2,000 3 690,00 7 380,00 vlastní

63 K 7146 Dřezová nástěná baterie, rozteč 150 mm. kus 4,000 1 350,00 5 400,00 vlastní

64 K 7147 Zápachová uzávěrka pro dřezy soubor 4,000 170,00 680,00 vlastní

65 K 7152 Demontáž stávajících zařizovacích předmětů kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 925,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 105 925,00 21,00% 22 244,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 128 169,25

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.2 - ÚT

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 105 925,00

733 - Rozvod potrubí 25 380,00

734 - Armatury 20 420,00

735 - Otopná tělesa 12 897,00

783 - Nátěry 32 368,00

731 - Kotelny 6 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce 8 860,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.2 - ÚT
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 105 925,00

D 733 Rozvod potrubí 25 380,00
1 K 733111112R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 10 m 6,000 620,00 3 720,00 vlastní

2 K 733111114R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 20 m 20,000 780,00 15 600,00 vlastní

3 K 733111115R00 Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 m 4,000 1 050,00 4 200,00 vlastní

4 K 733123111R00 Příplatek za zhotovení přípojek D 25/2,6 kus 6,000 310,00 1 860,00 vlastní

D 734 Armatury 20 420,00
5 K 734209103R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus 3,000 40,00 120,00 vlastní

6 K 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 34,000 110,00 3 740,00 vlastní

7 K 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 9,000 140,00 1 260,00 vlastní

8 K 734209124R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4 kus 3,000 180,00 540,00 vlastní

9 K 734222611R00 Ventily s hlavicí termostatickou přímé, G 3/8 kus 16,000 500,00 8 000,00 vlastní

10 K 734261212R00 Šroubení přímé, G 3/8 kus 16,000 220,00 3 520,00 vlastní

11 K 734261214R00 Šroubení přímé, G 3/4 kus 6,000 360,00 2 160,00 vlastní

12 K 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 3,000 360,00 1 080,00 vlastní

D 735 Otopná tělesa 12 897,00
13 K 735117110R00 Odpojení a připojení těles po nátěru m2 79,200 120,00 9 504,00 vlastní

14 K 735111350R00 Tělesa otopná litinová zákl.nátěr, 600/160 8. čl. m2 2,500 90,00 225,00 vlastní

15 K 735191904R00 Propláchnutí otopných těles litinových m2 79,200 40,00 3 168,00 vlastní

D 783 Nátěry 32 368,00

16 K 783323230R00 Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 1x email m2 95,200 340,00 32 368,00 vlastní

D 731 Kotelny 6 000,00
17 K 731391824R00 Vypouštění vody ze systému kus 1,000 6 000,00 6 000,00 vlastní

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 8 860,00
18 K 0034VD Kulový kohout KK 3/4 ks 6,000 530,00 3 180,00 vlastní

19 K 0038VD Filtr F 3/4 ks 3,000 490,00 1 470,00 vlastní

20 K 0033VD přímé šroubení G 1/2 ks 2,000 260,00 520,00 vlastní

21 K 0063VD TUBEX 22/20 m 20,000 60,00 1 200,00 vlastní

22 K 0064VD TUBEX 28/20 m 4,000 70,00 280,00 vlastní

23 K 006VD montáž izolace sbr 1,000 2 210,00 2 210,00 vlastní

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.2 - ÚT
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 90 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 90 000,00 21,00% 18 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 108 900,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.1 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 90 000,00

D1 - 90 000,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.1 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 90 000,00

D D1 90 000,00

1 K Pol266
Zařízení komunikačních rozvodů komplet a školního 

rozhlasu vč. montáže a dosavatelské dokumentace
kus 1,000 54 000,00 54 000,00 vlastní

2 K Pol11 Zařízení EZS, úprava a doplnění stávajícího systému kus 1,000 36 000,00 36 000,00 vlastní

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.1 - SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 390,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 83 390,00 21,00% 17 511,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 100 901,90

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.2 - KRABICE

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 83 390,00

D1 - 83 390,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.2 - KRABICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 83 390,00

D D1 83 390,00
1 K Pol275 krabice přístrojová KP 67 kus 124,000 20,00 2 480,00 vlastní

2 K Pol276 krabice rozbočná KU 1902 kus 55,000 20,00 1 100,00 vlastní

3 K Pol277 krabice odbočná KO 97 kus 5,000 40,00 200,00 vlastní

4 K Pol278 krabice přístrojová KPR 68-KA kus 6,000 40,00 240,00 vlastní

5 K Pol279 krabice rozbočná IP44 kus 12,000 50,00 600,00 vlastní

6 K Pol280 krabice rozbočná KO 100E-EPS3 kus 4,000 60,00 240,00 vlastní

7 K Pol281 svorka bezšroubová 273-112 2x2,5 kus 180,000 10,00 1 800,00 vlastní

8 K Pol282 svorka bezšroubová 273-104 3x2,5 kus 270,000 10,00 2 700,00 vlastní

9 K Pol283 svorka bezšroubová 273-102 4x2,5 kus 30,000 10,00 300,00 vlastní

10 K Pol284 svorka bezšroubová 273-105 5x2,5 kus 22,000 10,00 220,00 vlastní

11 K Pol286 1-pólový spínač 10A, 250V, např. typ 3558-A01345 kus 9,000 110,00 990,00 vlastní

12 K Pol287 tlačítko spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A-91345 kus 30,000 130,00 3 900,00 vlastní

13 K Pol288 střídavý spínač 10A, 250V, např. typ 3559-A06345 kus 12,000 120,00 1 440,00 vlastní

14 K Pol290
střídavý spínač 10AX, 250V, např. typ 3559-A-06940 

B, IP44
kus 19,000 200,00 3 800,00 vlastní

15 K Pol296
domovní zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5519A-

A02357 B
kus 49,000 140,00 6 860,00 vlastní

16 K Pol297
domovní zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5598A-

A02357 B př. ochrana
kus 5,000 910,00 4 550,00 vlastní

17 K Pol299
zásuvka 10/16A, 250V, např. typ 5519N-C02540B, 

IP54
kus 5,000 170,00 850,00 vlastní

18 K Pol301 zásuvka vestavná 16A/400V, 5p, IP44 kus 1,000 200,00 200,00 vlastní

19 K Pol307 kryt sp.typ 01-3558A-A651 B kus 51,000 50,00 2 550,00 vlastní

20 K Pol308 rámeček jednonásobný kus 65,000 30,00 1 950,00 vlastní

21 K Pol309 rámeček dvojnásobný kus 10,000 50,00 500,00 vlastní

22 K Pol311 rámeček čtyřnásobný kus 5,000 100,00 500,00 vlastní

23 K Pol315 vykružování krabic komplet kus 206,000 100,00 20 600,00 vlastní

24 K Pol316 montáž vypínačů a přepínačů kus 70,000 180,00 12 600,00 vlastní

25 K Pol317 montáž zásuvek kus 59,000 200,00 11 800,00 vlastní

26 K Pol318 montáž zásuvek 400V kus 1,000 420,00 420,00 vlastní

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.2 - KRABICE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 360 990,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 360 990,00 21,00% 75 807,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 436 797,90

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.3 - TRUBKY

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 360 990,00

D1 - 360 990,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.3 - TRUBKY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 360 990,00

D D1 360 990,00
1 K Pol319 vodič CY 2,5mm² m 80,000 10,00 800,00 vlastní

2 K Pol320 vodič CY 4 mm² m 100,000 20,00 2 000,00 vlastní

3 K Pol321 vodič CY 6mm² m 110,000 30,00 3 300,00 vlastní

4 K Pol322 vodič CY 16mm² m 65,000 60,00 3 900,00 vlastní

5 K Pol324 kabel CYKY-O 3x1,5 mm² m 210,000 20,00 4 200,00 vlastní

6 K Pol325 kabel CYKY-J 3x1,5 mm² m 620,000 20,00 12 400,00 vlastní

7 K Pol326 kabel CYKY-J 5x1,5 mm² m 135,000 30,00 4 050,00 vlastní

8 K Pol327 kabel CYKY-J 3x2,5 mm² m 1 220,000 30,00 36 600,00 vlastní

9 K Pol328 kabel CYKY-J 5x2,5 mm² m 55,000 50,00 2 750,00 vlastní

10 K Pol329 kabel CYKY-J 5x6 mm² m 58,000 130,00 7 540,00 vlastní

11 K Pol333 kabel1-CXKH-R-J P60R B2CAS1D0 3x1,5 mm² m 370,000 30,00 11 100,00 vlastní

12 K Pol334 kabel1-CXKH-R-O P60R B2CAS1D0 3x1,5 mm² m 310,000 30,00 9 300,00 vlastní

13 K Pol335 trubka super monoflex 1216 m 40,000 20,00 800,00 vlastní

14 K Pol336 trubka super monoflex 1240 m 35,000 50,00 1 750,00 vlastní

15 K Pol337 trubka plastová 1516E komplet m 30,000 20,00 600,00 vlastní

16 K Pol338 trubka plastová 1520E komplet m 10,000 20,00 200,00 vlastní

17 K Pol339 trubka plastová 1540E komplet m 10,000 40,00 400,00 vlastní

18 K Pol340 kabelový drátěný žlab 50x50 m 40,000 130,00 5 200,00 vlastní

19 K Pol344 montáž trubek vč. sádrování m 60,000 70,00 4 200,00 vlastní

20 K Pol12 požární desky a tmel m 1,000 4 800,00 4 800,00 vlastní

21 K Pol346 průrazy pro kabely komplet ( vyvrtání, vyčištění) kus 40,000 360,00 14 400,00 vlastní

22 K Pol347 drážky pro kabely komplet m 480,000 140,00 67 200,00 vlastní

23 K Pol348 uložení kabelů komplet ( uložení vč. sádrování) m 1 540,000 30,00 46 200,00 vlastní

24 K Pol349 uložení kabelů komplet v PVC trubkách a kab. žlabech m 1 790,000 30,00 53 700,00 vlastní

25 K Pol350 montáž trubek m 50,000 60,00 3 000,00 vlastní

26 K Pol13
pomocný materiál hmoždinky, vruty, šrouby, kotvení 

atd
kus 1,000 5 400,00 5 400,00 vlastní

27 K Pol14 montáž rozvaděče RE 1.1 kus 1,000 34 800,00 34 800,00 vlastní

28 K Pol15 montáž rozvaděče RE 1.2 kus 1,000 20 400,00 20 400,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 480,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 480,00 21,00% 109 300,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 780,80

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.3.4 - SVÍTIDLA

BARACOM a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 480,00

D1 - 520 480,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 480,00

D D1 520 480,00

1 K Pol359
SVÍTIDLO např., EXTRA-LED-5000-236-4K,IP66, 

Industrial lighting, 1 x LED, 33W, 4449lm, Ra80, 0K
kus 6,000 2 050,00 12 300,00 vlastní

2 K Pol362

SVÍTIDLO např., PULI6-LED-PC-5070-4K, IP54, 

Interiérové LED svítidlo, 1 x LED, 36W, 5070lm, Ra80, 

4000K

kus 11,000 4 020,00 44 220,00 vlastní

3 K Pol363

SVÍTIDLO např., GRIFON-LED-OP-6400-4K, IP40, 

Interiérové LED svítidlo, 1 x LED, 48W, 5092lm, Ra80, 

4000K

kus 11,000 4 000,00 44 000,00 vlastní

4 K Pol364

SVÍTIDLO např.., GRIFON-LED-OP-3200-4K, IP40, 

Interiérové LED svítidlo, 1 x LED, 24W, 2546lm, Ra80, 

4000K

kus 31,000 3 400,00 105 400,00 vlastní

5 K Pol365
SVÍTIDLO např., GRIFON-LED-SQ-OP-4100-4K, IP40, 

Interior lighting, 1 x LED, 25W, 3066lm, Ra80, 0K
kus 20,000 5 600,00 112 000,00 vlastní

6 K Pol366

SVÍTIDLO např., MAWERICK-LED-5250-4K, IP40, 

Interiérové LED svítidlo, 1 x LED, 35W, 3696lm, Ra80, 

4000K

kus 2,000 5 300,00 10 600,00 vlastní

7 K Pol369
SVÍTIDLO např., MAWERICK-LED-6550-4K, IP40, 

IInterior lighting, 1 x LED, 44W, 4621lm, Ra80, 0K
kus 2,000 5 100,00 10 200,00 vlastní

8 K Pol370
SVÍTIDLO např., MAWERICK-LED-9100-4K, IP40, 

Interior lighting, 1 x LED, 62W, 6470lm, Ra80, 0K
kus 4,000 6 700,00 26 800,00 vlastní

9 K Pol16
LED venkovní nástěnné svítidlo Ilvita, se senzorem, 1 

x 9,86 W LED, IP54
kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

10 K Pol373

SVÍTIDLO např., PALAS-LED-1-M2-ST, 1h, IP65, 

Nouzové svítidlo, Emergency lighting, 1 x LED, 6,6W, 

241lm, Ra80, 5700K

kus 24,000 1 500,00 36 000,00 vlastní

11 K Pol374

SVÍTIDLO např.,, DIOS-COR-C2-ST, 1h, IP65, 

Nouzové LED svítidlo,koridorové, 1 x Integral module 

2xLED, 3,7W, 433lm, Ra70, 5700K

kus 7,000 2 900,00 20 300,00 vlastní

12 K Pol375

SVÍTIDLO např.,, PALAS-LED-1-M2-ST, IP65 

1h+podvěs.pikt., Nouzové LED svítidlo s podvěsným 

piktogramem, 7 x LED, 0,9W, 18,3lm, Ra80, 5700K

kus 8,000 1 500,00 12 000,00 vlastní

13 K Pol376

SVÍTIDLO např., PALAS-LED-1-W2-ST-COLD, 1h, 

IP65, Nouzové LED svítidlo asymetrické se stříškou, 

bez piktogramu, 2 x LED, 3,2W, 175,5lm, Ra70, 5700K

kus 3,000 3 400,00 10 200,00 vlastní

14 K Pol377

SVÍTIDLO např., DIOS-M5-1H, IP65, Nouzové LED 

svítidlo, protipanické, 1 x LED, 6W, 524lm, Ra70, 

5700K

kus 3,000 270,00 810,00 vlastní

15 K Pol378 Montáž a zapojení svítidel kus 133,000 540,00 71 820,00 vlastní

16 K Pol379 Recyklace svítidel kus 133,000 10,00 1 330,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 54 15 CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 000,00 21,00% 7 140,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 140,00

oupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.
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SO-01.2 - Technická zařízení budov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 34 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 34 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 34 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 34 000,00

1 K 7413783 Výchozí revize kus 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

2 K 7413784 Skutečná dokumentace akce kus 1,000 4 000,00 4 000,00 vlastní

3 K 7413785 Řízení stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 090 069,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 090 069,00 21,00% 648 914,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 738 983,49

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

SO-01.2 - Technická zařízení budov

SO-01 - Stavební objekt

SO-01.2.5 - VZT
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 090 069,00

D1 - Větrání místnosti 1 591 150,00

D2 - Větrání místnosti 2 610 730,00

D3 - Větrání šaten a umýváren u místností 1 a 2 558 519,00

D4 - Větrání keramické dílny 1 199 670,00

D5 - Ostatní 130 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 090 069,00

D D1 Větrání místnosti 1 591 150,00

1 K Pol140

Stojací sestavná VZT jednotka s vývody vzhůru, 

deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem, 

volnou komorou pro přímý výpar, ve vnitřním 

provedení vč. kompletního příslušenství a MaR

kpl 1,000 354 300,00 354 300,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do recepce, řízení výkonu 

dle čidel CO2 a týdenním časovým programem nebo manualně. Řízení 

teploty dle přívodního vzduchu do místnosti 

Vp/Vo=2800/2800m3/h, Pext=410/410Pa 

Qtop=8,5kW 80/60°C 

- silentbloky pod závěsy VZT zařízení 

- prokabelování a oživení systému MaR 

Referenční výrobek:  FläktGroup CQ35IVBV,  podrobné parametry - viz 

k TZ přiložený technický list. Možno nahradit jiným, kvalitativně a 

technicky obdobným/lepším výrobkem

2 K Pol146

Přívodní difuzor ø250 s naklápěcími lamelami, 

Vp=350m3/h, pracovní dosah vzduchu při úhlu 75°a při 

V=0,2m/s min 6m, vertikální připojení

ks 8,000 5 050,00 40 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

Referenční výrobek: LINDAB RCW-0-250 Možno nahradit jiným, 

kvalitativně a technicky obdobným/lepším výrobkem

3 K Pol149
Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. 

tvarovek a přírub do obvodu 5,0m, těsné
m2 98,000 880,00 86 240,00 vlastní

4 K Pol113
Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do 

ø250 40% tvarovek, třída těsnosti C
bm 8,000 550,00 4 400,00 vlastní

5 K Pol150

Nátěr VZT pozink. potrubí a tvarovek v prostoru 

tělocvičny ve složení 1x základní a 2x krycí, RAL dle 

arch.

m2 147,000 650,00 95 550,00 vlastní

6 K Pol180
Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 

40 mm s ALU polepem
m2 19,000 540,00 10 260,00 vlastní

D D2 Větrání místnosti 2 610 730,00

7 K Pol151

Stojací sestavná VZT jednotka s vývody vzhůru, 

dsekovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem, 

volnou komorou pro přímý výpar, ve vnitřním 

provedení vč. kompletního příslušenství a MaR

kpl 1,000 354 300,00 354 300,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do recepce, řízení výkonu 

dle čidel CO2 a týdenním časovým programem nebo manualně. Řízení 

teploty dle přívodního vzduchu do místnosti 

Vp/Vo=2800/2800m3/h, Pext=580/580Pa 

Qtop=8,5kW 80/60°C 

- silentbloky pod závěsy VZT zařízení 

- prokabelování a oživení systému MaR 

Referenční výrobek:  FläktGroup CQ35IVBV,  podrobné parametry - viz 

k TZ přiložený technický list. Možno nahradit jiným, kvalitativně a 

technicky obdobným/lepším výrobkem

8 K Pol146

Přívodní difuzor ø250 s naklápěcími lamelami, 

Vp=350m3/h, pracovní dosah vzduchu při úhlu 75°a při 

V=0,2m/s min 6m, vertikální připojení

ks 8,000 5 050,00 40 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

Referenční výrobek: LINDAB RCW-0-250 Možno nahradit jiným, 

kvalitativně a technicky obdobným/lepším výrobkem

9 K Pol153
Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. 

tvarovek a přírub do obvodu 2,6m, těsné
m2 112,000 880,00 98 560,00 vlastní

10 K Pol113
Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do 

ø250 40% tvarovek, třída těsnosti C
bm 8,000 550,00 4 400,00 vlastní

11 K Pol150

Nátěr VZT pozink. potrubí a tvarovek v prostoru 

tělocvičny ve složení 1x základní a 2x krycí, RAL dle 

arch.

m2 159,000 650,00 103 350,00 vlastní

12 K Pol181
Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 

40 mm s ALU polepem
m2 18,000 540,00 9 720,00 vlastní

D D3 Větrání šaten a umýváren u místností 1 a 2 558 519,00

13 K Pol154

Stojací sestavná VZT jednotka s vývody vzhůru, 

deskovým rekuperátorem, teplovodním ohřevem, 

volnou komorou pro přímý výpar, ve vnitřním 

provedení vč. kompletního příslušenství a MaR

kpl 1,000 354 300,00 354 300,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 

MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do recepce, řízení výkonu 

dle čidel CO2 a týdenním časovým programem nebo manualně. Řízení 

teploty dle přívodního vzduchu do místnosti 

Vp/Vo=2400/2400m3/h, Pext=490/490Pa 

Qtop=8,4kW 80/60°C 

- silentbloky pod závěsy VZT zařízení 

- prokabelování a oživení systému MaR 

Referenční výrobek:  FläktGroup CQ35IVBV,  podrobné parametry - viz 

k TZ přiložený technický list. Možno nahradit jiným, kvalitativně a 

technicky obdobným/lepším výrobkem

14 K Pol160
Požární samovypěňovací mřížka 400x200, odolnost 

EI60
kpl 1,000 7 245,00 7 245,00 vlastní

15 K Pol161
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 500x200, 

ruční ovládání
ks 1,000 2 980,00 2 980,00 vlastní

16 K Pol162
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 450x200, 

ruční ovládání
ks 1,000 2 840,00 2 840,00 vlastní

17 K Pol163
Regulační klapka do čtyřhranného potrubí 200x200, 

ruční ovládání
ks 1,000 1 390,00 1 390,00 vlastní

18 K Pol164

Přívodní komfortní dvouřadá vyústka v ALU provedení 

do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a upevňovacím 

rámečkem na pružiny do potrubí , rozměr 525x125

ks 12,000 1 240,00 14 880,00 vlastní

19 K Pol108

Přívodní komfortní dvouřadá vyústka v ALU provedení 

do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a upevňovacím 

rámečkem na pružiny do potrubí , rozměr 425x75

ks 6,000 1 100,00 6 600,00 vlastní

20 K Pol165

Odvodní komfortní dvouřadá vyústka v ALU provedení 

do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a upevňovacím 

rámečkem na pružiny do potrubí , rozměr 425x75

ks 22,000 980,00 21 560,00 vlastní

21 K Pol166

Stěnová mřížka v ALU provedení, rozteč lamel 

20mnm, s upevňovacím rámečkem na pružiny do 

potrubí, rozměr 500x500

ks 2,000 2 580,00 5 160,00 vlastní

22 K Pol111

Stěnová mřížka v ALU provedení, rozteč lamel 

20mnm, s upevňovacím rámečkem na pružiny do 

potrubí, rozměr 400x200

ks 8,000 1 840,00 14 720,00 vlastní

23 K Pol153
Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. 

tvarovek a přírub do obvodu 2,6m, těsné
m2 133,000 880,00 117 040,00 vlastní

24 K Pol167
Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do 

ø160 50% tvarovek, třída těsnosti C
bm 3,000 388,00 1 164,00 vlastní

25 K Pol182
Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 

40 mm s ALU polepem
m2 16,000 540,00 8 640,00 vlastní

D D4 Větrání keramické dílny 1 199 670,00

26 K Pol172

Sestavná podstropní VZT jednotka s deskovým 

rekuperátorem, reverzibilním přímým výparen, 

elektrickým dohřevem při odmražování, ve vnitřním 

provedení vč. kompletního příslušenství a MaR

kpl 1,000 320 890,00 320 890,00 vlastní

P

Poznámka k položce: 

MaR bude zahrnovat externí dotykový ovladač do učebny, řízení výkonu 

dle čidel CO2 a týdenním časovým programem nebo manualně. Řízení 

teploty dle přívodního vzduchu do místnosti 

Vp/Vo=1000/1000m3/h, Pext=320/320Pa 

Qchl/Qtop=6,4kW R410 

Qtop=12kW 3x400V/50Hz 

- silentbloky pod závěsy VZT zařízení 

- prokabelování a oživení systému MaR 

Referenční výrobek:  FläktGroup 10.05 Suspended,  podrobné 

parametry - viz k TZ přiložený technický list. Možno nahradit jiným, 

kvalitativně a technicky obdobným/lepším výrobkem

27 K Pol173

Venkovní kondenzační jednotka pro přímý výpar vč. 

AHU kitu s řízením 0-10V, ovladače a kompletního 

příslušenství a konzol

kpl 1,000 96 750,00 96 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

Qchl/Qtop=6,9/6,9 kW

28 K Pol143
Buňkový tlumič hluku vč. trouby sk 1.pozink 500x500-

1500
kpl 2,000 5 300,00 10 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce: 

- útlum min 23dB(A)

29 K Pol174

Přívodní vířivá vyúsť 600x600 s nastavitelnými 

lamelami vč. plenumboxu 600x600, horizontální 

připojení ø250 s regulační klapkou, Vp=330-340m3/h

kpl 3,000 3 450,00 10 350,00 vlastní

30 K Pol175

Odvodní vířivá vyúsť 600x600 s nastavitelnými 

lamelami vč. plenumboxu 600x600, horizontální 

připojení ø250 s regulační klapkou, Vp=330-340m3/h

kpl 3,000 3 030,00 9 090,00 vlastní

31 K Pol176
Protidešťová žaluzie v ALU provedení vč. upínacího 

rámu do potrubí a síta, RAL dle arch., rozměr 500x500
kpl 2,000 5 800,00 11 600,00 vlastní

32 K Pol177
Čtyřhranné VZT potrubí sk.I. pozink provedení vč. 

tvarovek a přírub do obvodu 2,0m, těsné
m2 38,000 950,00 36 100,00 vlastní

33 K Pol113
Kruhové spirálně vinuté potrubí v pozink provedení do 

ø250 40% tvarovek, třída těsnosti C
bm 16,000 580,00 9 280,00 vlastní

34 K Pol178
Ohebná tepelně a hlukově izolovaná hadice tl.25mm 

do ø 250, balení 10m
bal 3,000 410,00 1 230,00 vlastní

35 K Pol99
Tepelná kaučuková izolace ze samolepících pásů tl. 

40 mm s ALU polepem
m2 82,000 540,00 44 280,00 vlastní

36 K Pol179

Cu dvoutrubní svazek do DN16/10 pro vedení chladiva 

R410 vč. parotěsné kaučukové izolace /venkovní UV 

odolné/vč.komunikace

bm 16,000 1 250,00 20 000,00 vlastní

37 K Pol1
Demontáž a ekologická likvidace stávajícího VZT 

zařízení
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

38 K Pol2 Montáž VZT/klimatizačního zařízení kpl 1,000 400 000,00 400 000,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K Pol3 Montáž MaR kpl 1,000 28 500,00 28 500,00 vlastní

40 K Pol4 Doprava a přesun hmot kpl 1,000 78 500,00 78 500,00 vlastní

41 K Pol5 Svislá přeprava, jeřábnické práce kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

42 K Pol6 Lešení/plošina kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

43 K Pol7 Montážní, spojovací a závěsový materiál kpl 1,000 47 500,00 47 500,00 vlastní

D D5 Ostatní 130 000,00

44 K Pol8
Zprovoznění a zregulování, funkční zkoušky, revize, 

měření hluku, protokoly
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

45 K Pol9 Protipožární ucpávky kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 vlastní

46 K Pol10 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 54 15 CC-CZ:
Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Uchazeč: IČ: 63079763

DIČ: CZ63079763

Projektant: IČ:

Ing.arch. Vojtěch Milan DIČ:

Zpracovatel: IČ: 13193902

Toman Martin DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 000,00 21,00% 17 640,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 101 640,00

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BARACOM a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz. Obsahuje-

li tato PD odkaz na konkrétní značku a/nebo výrobce či odkaz na ně, je možné nahradit 

konkrétní materiál, značku a výrobce jiným, kvalitativně a technicky obdobným / lepším 

řešením.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 84 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 79 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

Strana 48 z 58



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Lysá nad Labem Datum: 11. 10. 2021

Zadavatel: Ing.arch. Vojtěch Milan Projektant:
Ing.arch. Vojtěch 

Milan

Uchazeč: BARACOM a.s. Zpracovatel: Toman Martin

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 84 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 79 000,00

1 K 032103000 Náklady na stavební buňky a mobilní WC soubor 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/032103000

2 K 033103000 Připojení energií soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033103000

3 K 033203000 Energie pro zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/033203000

4 K 034103000 Oplocení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034103000

5 K 034203000
Opatření na ochranu pozemků sousedních se 

staveništěm
soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034203000

6 K 034303000 Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/034303000

7 K 035103001 Pronájem ploch soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/035103001

8 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště soubor 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/039103000

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00

9 K 0432031

Fotodokumentace celkového průběhu výstavby, včetně 

zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které 

budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty. 

Zajištění fotodokumentace stávajícího stavu 

přístupových komunikací

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 11. 10. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO-01/ SO-01.1/ 

SO-01.1.2
Pavilon E

LEŠENÍ Lešení 161,760

přístavba 0,000

(4,2+11,46+0,9)*5 82,800

příčka tělocvična 0,000

11,28*7 78,960

LEŠENÍ Součet 161,760

MALBA Malba 2 772,087

zbývající část společných chodeb 0,000

1198,828 1 198,828

omítky štuk 0,000

1437,138 1 437,138

obklad SDK 0,000

60 60,000

SDK_podhled 76,121

MALBA Součet 2 772,087

Použití figury:

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 2 772,087

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 2 772,087

OBKLAD_mozaiky Obklad mozaika 14,400

II.etapa 0,000

sprchy pruh 600mm v. 2000mm 0,000

"M 0.16" 0,000

0,6*2*3 3,600

"M 0.23" 0,000

0,6*2*3 3,600

"M 0.25" 0,000

0,6*2*3 3,600

"M 0.27" 0,000

0,6*2*3 3,600

OBKLAD_mozaiky Součet 14,400

Použití figury:

781484116 Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 300x300 mm lepených flexibilním lepidlem m2 14,400

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 141,556

612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 128,910

781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 114,510

59761181 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm kus 176,000

OBKLAD_stěny Obklad stěny 114,510

II.etapa 0,000

"M 0.16" 0,000

(5,04*2+2,955*2+0,24*2)*2 32,940

-0,8*1,97*2 -3,152

"M 0.21" 0,000

2,7*1,5 4,050

"M 0.23" 0,000

(3,93*2+4,05*2)*2 31,920

-0,8*1,97 -1,576

"M 0.25" 0,000

(3,93*2+4,15*2)*2 32,320

2021342

Rekonstrukce pavilonu E ZŠ Lysá nad Labem - II. etapa
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Kód Popis MJ Výměra

-0,8*1,97 -1,576

"M 0.27" 0,000

(3,93*2+4,96*2)*2 35,560

-0,8*1,97 -1,576

odečet mozaika 0,000

-OBKLAD_mozaiky -14,400

OBKLAD_stěny Součet 114,510

Použití figury:

781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním 

lepidlem
m2 114,510

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 141,556

612321321 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 128,910

59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 125,961

OM_stěny_štuk Omítka stěny štuk 1 012,646

II.etapa 0,000

1.PP 0,000

"M 0.14" 0,000

(12,15*2+11,959*2+1,2*4+0,75*2+0,45*4)*4,4 247,799

-1,05*2 -2,100

-1,75*2,5 -4,375

-1,801*1,114*2 -4,013

"M 0.16" 0,000

(5,04*2+2,955*2+0,24*2)*1,54 25,364

"M 0.17" 0,000

(4,747*2+2,955*2)*3,54 54,530

-0,8*1,9*2 -3,040

"M 0.18" 0,000

(8,918*2+5,87*2)*3,54 104,699

-0,8*1,9*2 -3,040

"M 0.19" 0,000

(24,6+13,2+2,79*2+2,71*2)*3,35 163,480

-0,8*1,97*9-1,45*1,97*2 -19,897

"M 0.20" 0,000

(4,961*2+2,45*2+1*2)*3,35 56,354

-0,8*1,97*2 -3,152

"M 0.21" 0,000

(9,08*2+6,124*2+1,25*2)*2,95 97,079

-0,8*1,97*2 -3,152

-2,7*1,5 -4,050

"M 0.22" 0,000

(5*2+4,05*2)*3,4 61,540

-0,8*1,97*2 -3,152

"M 0.23" 0,000

(3,93*2+4,05*2)*1,4 22,344

"M 0.24" 0,000

(5*2+4,15*2)*3,4 62,220

-0,8*1,97*2 -3,152

"M 0.25" 0,000

(3,93*2+4,15*2)*1,4 22,624

"M 0.26" 0,000

(5*2+4,11*2)*3,4 61,948

-0,8*1,97*2 -3,152

"M 0.27" 0,000

(3,93*2+4,96*2)*1,4 24,892

"M 1.1" 0,000

19,2*3,5 67,200

-0,7*1,97-0,9*1,97 -3,152
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Kód Popis MJ Výměra

OM_stěny_štuk Součet 1 012,646

Použití figury:

612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 1 012,646

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 1 141,556

OM_strop_štuk Omítky strop štuk 365,490

"M 0.11" 77,28/2 38,640

"M 0.14" 151,5 151,500

"M 0.16" 9,61 9,610

"M 0.17" 11,73 11,730

"M 0.18" 51,65 51,650

"M 0.20" 11,1 11,100

"M 0.22" 20,25 20,250

"M 0.23" 9,97 9,970

"M 0.24" 20,75 20,750

"M 0.25" 9,97 9,970

"M 0.26" 20,35 20,350

"M 0.27" 9,97 9,970

OM_strop_štuk Součet 365,490

Použití figury:

611321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 365,490

611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 365,490

784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m m2 1 437,138

P1 Skladba P1 16,000

P10 Skladba P10 184,190

skladba P10 0,000

"M 0.17" 11,73 11,730

"M 0.18" 51,65 51,650

"M 0.20" 11,1 11,100

"M 0.21" 48,36 48,360

"M 0.22" 20,25 20,250

"M 0.24" 20,75 20,750

"M 0.26" 20,35 20,350

P10 Mezisoučet 184,190

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 430,680

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 12,268

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,640

634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem v 100 mm
m 387,612

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 38,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 430,680

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 38,762

713121113 Montáž izolace tepelné podlah lepená polyur. lepidlem rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 240,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 442,040

771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 56,266

771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 

do 6 ks/m2
m2 184,190

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 442,040

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 562,740

9853121
Stěrka cementová k vyrovnání betonových ploch po bourání podlah tl přes 2 do 3 mm 

(podklad pod hydroizolaci)
m2 430,680

28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 245,351

P11 Skladba P11 201,500

skladba P11 0,000

"M 0.19" 0,000

201,5 201,500

P11 Mezisoučet 201,500

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 322,200

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 442,040

771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 56,266

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 289,980

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 322,200

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 442,040

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 562,740

P12 Skladba P12 48,850

P13 Skladba P13 190,140

skladba P13 0,000

"M 0.11" 77,28/2 38,640

"M 0.14" 151,5 151,500

P13 Mezisoučet 190,140

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 430,680

631311125
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 15,782

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,640

634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem v 100 mm
m 387,612

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 38,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 430,680

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 38,762

783932171 Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tl do 3 mm m2 190,140

783933151 Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah m2 190,140

783937161 Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy m2 190,140

783997151 Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu m2 190,140

9853121
Stěrka cementová k vyrovnání betonových ploch po bourání podlah tl přes 2 do 3 mm 

(podklad pod hydroizolaci)
m2 430,680

P2 Skladba P2 83,180

P3 Skladba P3 61,180

P4a Skladba P4a 120,700

skladba P4a 0,000

"M 1.1" 120,7 120,700

P4a Mezisoučet 120,700

Použití figury:

771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 322,200

771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 56,266

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm m 289,980

771574153
Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 

do 4 ks/m2
m2 322,200

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 562,740

P5 Skladba P5 9,230

P6 Skladba P6 3,860

P7 Skladba P7 27,250

P8 Skladba P8 16,830

skladba P8 0,000

"M 0.16" 5,04 5,040

"M 0.23" 3,93 3,930

"M 0.25" 3,93 3,930

"M 0.27" 3,93 3,930

P8 Mezisoučet 16,830

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 430,680

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 12,268

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,640

634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem v 100 mm
m 387,612

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 38,762
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Kód Popis MJ Výměra

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 430,680

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 38,762

713121113 Montáž izolace tepelné podlah lepená polyur. lepidlem rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 240,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 442,040

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 56,350

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 442,040

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 562,740

9853121
Stěrka cementová k vyrovnání betonových ploch po bourání podlah tl přes 2 do 3 mm 

(podklad pod hydroizolaci)
m2 430,680

28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 245,351

59761181 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (5x5)-set 300mx300mm kus 187,000

P9 Skladba P9 39,520

skladba P9 0,000

"M 0.16" 9,61 9,610

"M 0.23" 9,97 9,970

"M 0.25" 9,97 9,970

"M 0.27" 9,97 9,970

P9 Mezisoučet 39,520

Použití figury:

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 430,680

631311115
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 12,268

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,640

634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem v 100 mm
m 387,612

711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 38,762

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 430,680

711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 38,762

713121113 Montáž izolace tepelné podlah lepená polyur. lepidlem rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 240,540

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 442,040

771584123 Montáž podlah z mozaiky glazované lepené flexibilním lepidlem m2 56,350

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 442,040

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 562,740

9853121
Stěrka cementová k vyrovnání betonových ploch po bourání podlah tl přes 2 do 3 mm 

(podklad pod hydroizolaci)
m2 430,680

28376071 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 30mm m2 245,351

597619 mozaika keramická hladká na podlahu i stěnu pro interiér i exteriér (10x10)-set 300mx300mm kus 439,111

SDK_podhled SDK podhled 76,121

II.etapa 0,000

"M 0.21" 48,36 48,360

M 0.19 0,000

2,314*2,79 6,456

(1,2+1,52)*2,1 5,712

4,455*3,5 15,593

SDK_podhled Součet 76,121

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 76,121

763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 76,121

784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 2 772,087

28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 85,522
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


