
 

 

 

 

Číslo spisu: 0507/LI/22 
Číslo jednací: S/03168/LI/22 

PPK-438e/52/22 
A1,A4 

 
  

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I.  
Smluvní strany 

1.1 Objednatel 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Liberecko 
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Bankovní spojení:        Číslo účtu:  
IČO: 629 335 91 
DIČ: neplátce DPH 
Kontaktní adresa: U Jezu 10, 46001 Liberec 
Telefon:   
Zastoupený: Ing. Jiří Hušek  ředitel RP Liberecko 
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí 
díla:  
 

(dále jen „objednatel”) 
a 

1.2 Zhotovitel 

ZO ČSOP JIZERKA 35/03 
IČO: 64669751 
Adresa sídla: Polní  3369/12, 46601 Jablonec nad Nisou 
Zastoupená:   
Bankovní spojení:   
Email:  
Telefon:  

 (dále jen „zhotovitel”) 

II.  
Předmět smlouvy 

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 
specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo 
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 



2.2 Dílem se rozumí: 

1) PP Quarré  
  - 232D4 a 237C4 výsadba 60 ks stromků vč. trvalé individuální ochrany výšky  
 180 cm (typ KRNAP). Výsadba:  BŘ (pýřitá) 40ks, JŘ 20ks, sazenice 120cm+  
 vysoké, obal ŠUMAVA 
2) PR Prales Jizera  
  - psk 341B13/2a a 342B2c: opravy stávajících IO, cca 250 ks,  
  - tamtéž: doplnění  50 ks listnáčů do prázdných IO, BK 30ks, BŘ (pýřitá)  
   30ks sazenice 120cm+ vysoké, obal ŠUMAVA 
3) PR Bukovec - psk 22A11 oprava individuálních ochran (117ks), AOPK dodá 47ks roxorů, 
  - obnova pruhového značení v délce 3,4 km, 
  - údržba hraničníků 7ks (rozsah dle tabulky), 
  - doplnění hraničního kůlu (SM sloupek) 10ks, 
  - likvidace (odnos) dožilých hraničníků - starého materiálu, 
4) NPR Jizerskohorské bučiny  
  - obnova pruhového značení - Špičák, Stržový vrch v délce 9,5 km 
5) PR Nová louka  
  - obnova/oprava/přemístění hraničníků - 7ks (rozsah dle zadání) 
 

Konkrétně se bude jednat o podporu předmětu ochrany:9110 Bučiny asociace Luzulo-
Fagetum; 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum; 

Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 005 Opatření ke zlepšení 
druhové skladby lesních porostů. 

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla PPK-
438e/52/22. 

(dále jen „dílo“) 

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud 
neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli 
ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena. 

III.  
Cena díla a platební podmínky 

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 
Cena bez DPH: 95 585,99 Kč 
DPH 21%: 0,- Kč 
Cena bez DPH: 95 585,99 Kč 
Zhotovitel není plátce DPH. 

 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně 
zákonných sazeb DPH. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) 
vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v 
žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího 
protokolu (nebo na základě protokolu o kontrole dle čl. 6.2) na adresu: U Jezu 10, 46001 
Liberec. 

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných 
obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo 
této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně 



identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; 
položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho 
obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho 
splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti 
počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 

IV.  
Doba a místo plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 31.10.2022. 

4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, 
že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

4.3 Místem plnění je  

1) PP Quarré: pozemek p. č. 1760/11 k.ú. Bílý Potok , 
2) PR Prales Jizera: p. č. 1247/11 k.ú. Hejnice, 
3) PR Bukovec k.ú. Polubný, 
4) NPR Jizerskohorské bučiny: k.ú. Oldřichov v Hájích, Frýdlant a Raspenava 
5) PR Nová louka: k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou 
 

V.  
Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a 
která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla 
dbát pokynů objednatele. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a 
dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu 
k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného 
odstoupení zhotoviteli. 

VI.  
Předání a převzetí díla 

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 
stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 V případě, že je dílo bez závad, je možné dílo převzít následovně. Smluvní strany vyhotoví 
předávací protokol dle článku 6.1. Další možností je, že objednatel na základě prohlídky místa 
plnění vyhotoví protokol o kontrole, kde uvede, že dílo je dokončeno a tento podepsaný  zašle 
zhotoviteli na vědomí.  

6.3 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen 
odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím 
protokolu. 

6.4 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení 
díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od 
zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v 
předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně.. Strany 
souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se 
odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do 



pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo 
podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv). 

VII.  
Odpovědnost za vady 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví 
až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění 
nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 

7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, 
ustanovení článků 7.5 až 7.7 se neuplatní. 

7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem 
odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu. 

7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 
se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad 

7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, 
poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží 
objednateli. 

VIII.  
Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad 
a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. 

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a 
to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména 
nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost 
naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

IX.  Vyšší moc 

9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve 
splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci 
se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) 
válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo 
dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření 
vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii. 

9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, 
která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní 
strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti. 



9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu 
vyšší moci písemně informovat. 

9.4 Vpřípadě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O 
ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu 
písemně informovat. 

X.  
Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s 
uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. 
Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle 
zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní 
strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat. 

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v 
tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla PPK-438e/52/22.  

 

  

 V ................... dne ................... V ................... dne ................... 

Objednatel Zhotovitel 
  

Ing. Jiří Hušek  ředitel RP Liberecko ZO ČSOP JIZERKA 35/03 
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Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla
Číslo: PPK-438e/52/22

Číslo jednací: S/03168/LI/22
Rok: 2022

Rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč
2022

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
PP Quarré
15649 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze
svařovaného pletiva

60 ks 390,00 23 400,00

Odnos materiálu na delší vzdálenost než
250 m: za započatých 150 m: navýšení o
15%

15 % 3 510,00

Základní částka 1 000,00
Cena 27 910,00

16062 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba
LE17x Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté,

krytokořenné - více než 70 cm -
sadbovače

60 ks 81,00 4 860,00

Cena 4 860,00
PR Prales Jizera
16063 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze
svařovaného pletiva

250 ks 50,00 12 500,00

Výchozí: Oprava individuální ochrany:
snížení o 50% ze ZS stavby nové
oplocenky

-50 % - 6 250,00

Základní částka 1 000,00
Cena 7 250,00

16065 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba
LE17x Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté,

krytokořenné - více než 70 cm -
sadbovače

50 ks 81,00 4 050,00

Výchozí: Souvislý drn: navýšení o 10% 10 % 405,00
Základní částka 1 000,00

Cena 5 455,00
PR Bukovec
16064 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze
svařovaného pletiva

117 ks 50,00 5 850,00

Výchozí: Oprava individuální ochrany:
snížení o 50% ze ZS stavby nové
oplocenky

-50 % - 2 925,00

Cena 2 925,00
15643 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů

NI12d Vytvoření pruhového značení 3,4 km 1 800,00 6 120,00
Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný
pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela
neprostupné: navýšení o 20%

20 % 1 224,00

Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu
15-30 %: navýšení o 10%

10 % 612,00

Základní částka 1 000,00
Cena 8 956,00

15644 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů



2

ID Kód Opatření a činnost Množství M.J. Jednotková cena Celková cena
NI12e Instalace tabulového značení (hraničník

nízký bez státního znaku)
7 ks 897,14 6 279,98

Výchozí: Údržba prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby
nových

-50 % - 3 139,99

Základní částka 1 000,00
Cena 4 139,99

15645 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů
NI12a Doplnění hraničního kůlu 10 ks 100,00 1 000,00

Výchozí: Údržba prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby
nových

-50 % - 500,00

Základní částka 500,00
Cena 1 000,00

15646 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů
NI12e Instalace tabulového značení (hraničník

nízký bez státního znaku)
7 ks 500,00 3 500,00

Výchozí: Likvidace prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 80% ze ZS stavby
nových.

-80 % - 2 800,00

Cena 700,00
Národní přírodní rezevace Jizerskohorské bučiny
15642 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů

NI12d Vytvoření pruhového značení 9,5 km 1 800,00 17 100,00
Přístupnost pozemku: téměř nepřístupný
pozemek, chybí cesty nebo jsou již zcela
neprostupné: navýšení o 20%

20 % 3 420,00

Vysoká svažitost pozemku: sklon svahu
15-30 %: navýšení o 10%

10 % 1 710,00

Základní částka 1 000,00
Cena 23 230,00

PR Nová Louka
15647 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů

NI12e Instalace tabulového značení (hraničník
nízký bez státního znaku)

6 ks 2 720,00 16 320,00

Výchozí: Údržba prvků návštěvnické
infrastruktury: snížení o 50% ze ZS stavby
nových

-50 % - 8 160,00

Základní částka 1 000,00
Cena 9 160,00

Souhrnný rozpočet: Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok Cena bez DPH Sazba DPH % Výše DPH Cena bez
DPH

2022 95 585,99 0,00 0,00 95 585,99
Celkem 95 585,99 0,00 95 585,99

Specifikace díla: Odkaz na mapové dílo
2022

PP Quarré
15649 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři 27 910,00 Kč

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva
Popis opatření:
Individuální ochrana zhotovéná z pletiva METUJE pozink, výška 1,8m, svařované, oko 5*10cm, síla drátu
2,2mm. Ochrana stabilizovaná dvěma kůly, materiál DB, 2m x 4x4 cm.

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_3727,SMLOUVA,PPK-438e/52/22
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62819
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16062 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba 4 860,00 Kč
LE17x Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - sadbovače

Popis opatření:
40ks bříza pýřitá, PLO 22, LVS. 9, výška 120+ cm, obal Šumava
20ks jeřáb ptačí, PLO 21, LVS. 8, výška 80-120 cm, obal Šumava
Vlastnosti:
Druh dřeviny: bříza pýřitá, Počet stromů: 40 ks
Druh dřeviny: jeřáb ptačí, Počet stromů: 20 ks

PR Prales Jizera
16063 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři 7 250,00 Kč

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva
Popis opatření:
Oprava stávajících individuálních ochran dle potřeby: jde zejména o narovnání pokřiveného pletiva (deformace
tajícím sněhem), obnova/výměna vázacích drátků (vázací drát pozink, al. 1,2mm), přetlučení uvolněných kůlů.

16065 LE17 Výsadba, dosadba, podsadba 5 455,00 Kč
LE17x Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - sadbovače

Popis opatření:
Jde o výsadbu na extrémní stanoviště s donáškou 1,8km!
30 ks BRP, výška 120+ cm, obal ŠUMAVA, PLO 22
20 ks BK, výška 120 + cm, obal ŠUMAVA, PLO 22

Vlastnosti:
Druh dřeviny: buk lesní, Počet stromů: 20 ks
Druh dřeviny: bříza pýřitá, Počet stromů: 30 ks

PR Bukovec
16064 LE16 Trvalá individuální ochrana proti zvěři 2 925,00 Kč

LE16a Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva
Popis opatření:
Oprava/údržba individuálních ochran. Dle potřeby: narovnání pokřiveného pletiva!, obnova vázacích drátů,
přetlučení uvolněnývh kůlů, ev. přesun prázdných IO (asi 4ks) na přirozené zmlazení JVK.

U cca 47 označených IO bude stávající DB kůl nahrazen roxorem pro lepší stabilizaci IO v čedičovém podloží
(roxory dodá zadavatel).

15643 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 8 956,00 Kč
NI12d Vytvoření pruhového značení

15644 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 4 139,99 Kč
NI12e Instalace tabulového značení (hraničník nízký bez státního znaku)

Popis opatření:
oprava či obnova hraničníků v rozsahu dle pokynů CHKO: 5x nátěr hraničníků, 4x nová madonka, přesunutí
jednoho hraničníku

15645 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 1 000,00 Kč
NI12a Doplnění hraničního kůlu

15646 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 700,00 Kč
NI12e Instalace tabulového značení (hraničník nízký bez státního znaku)

Popis opatření:
likvidace 7 hraničních kůlů

Národní přírodní rezevace Jizerskohorské bučiny
15642 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 23 230,00 Kč

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63235
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63236
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63238
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63237
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62813
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62814
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62815
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62816
https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62812
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NI12d Vytvoření pruhového značení

PR Nová Louka
15647 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů 9 160,00 Kč

NI12e Instalace tabulového značení (hraničník nízký bez státního znaku)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62817
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63235 [LE17] Výsadba, dosadba, podsadba - [LE17x] Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - sadbovače
PP Quarré Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63235
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63236 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva
PR Prales Jizera Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63236
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63238 [LE17] Výsadba, dosadba, podsadba - [LE17x] Výsadba, dosadba, podsadba, listnaté, krytokořenné - více než 70 cm - sadbovače
PR Prales Jizera Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63238
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63237 [LE16] Trvalá individuální ochrana proti zvěři - [LE16a] Instalace trvalé individuální ochrany ze svařovaného pletiva
PR Bukovec Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,63237
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62813 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12d] Vytvoření pruhového značení
PR Bukovec Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62813
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62814 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12e] Instalace tabulového značení (hraničník nízký bez státního znaku)
PR Bukovec Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62814
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62815 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12a] Doplnění hraničního kůlu
PR Bukovec Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62815
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62812 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12d] Vytvoření pruhového značení
Národní přírodní rezevace Jizerskohorské bučiny Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62812
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62817 [NI12] Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů - [NI12e] Instalace tabulového značení (hraničník nízký bez státního znaku)
PR Nová Louka Rok: 2022

Vydavatel: AOPK ČR, 2022 (Jana Bursíková)

https://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ab04880f9b854225ac0304d4b3995d5e&query=KrajinotvorProgram_6763,ACTIVITYID,62817
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