

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ

VÝZVA č. 2022/NHSE/009

(dále též jen „výzva“)

v rámci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění služeb technického koordinátora činností při výměně městského mobiliáře“

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: **u5hgkji**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městským soudem v Praze oddíl B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

č. smlouvy: **176/22**

(dále jen „Objednatel“)

a

NHSE s.r.o.

se sídlem: **Kunětická 2534/2, PSČ 120 00, Praha 2**

IČO: **241 30 605**, DIČ: **CZ24130605**

ID datové schránky: **4gm6uw**

společnost zapsaná v OR vedeném **Městského soudu v Praze oddíl C**, vložka **181369**

bank. spojení: **ČSOB a.s.**, č. účtu: **253493819/0300**

zastoupená: **Jiřím Šajnem, jednatelem**

č. smlouvy: **202201_02**

(dále jen „Poskytovatel“)

V souladu s článkem 3 odst.3.1 Rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků č.176/22 ze zde 4.7.2022 (dále jen „**Rámcová dohoda**“) Vás vyzýváme k realizaci díla specifikovaného v této výzvě a jejích přílohách.

K zahájení zajišťování služeb spočívajících ve výkonu **koordinátora** při výstavbě a obnově městského mobiliáře, tj. Přístřešků městské hromadné dopravy v rozsahu dle článku 1. Předmět smlouvy rámcové dohody na zajištění služeb koordinátora výměny přístřešků.

Pro realizace výměny přístřešků městského mobiliáře na zastávkách MHD Praha:

ID 1216 Dolnokrčská, směr Nad Rybníky, Praha 4 – Krč, DIR 26.9. - 9.10.

ID 1644 Levského, směr Sídliště Modřany, Praha 12 – Modřany, DIR 30.9. – 13.10.

ID 1647 Sídliště Modřany, směr Levského, Praha 12 – Modřany, DIR 30.9. – 13.10.

Bližší specifikace zadání v příloze č. 1 (vstupní podklady budou zaslány samostatně elektronickou poštou na email zadaný Poskytovatelem sajn@nhse.cz)

Cena za smluvní jednotku: [redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu ve všedních dnech
[redacted] - Kč bez DPH za hodinu výkonu o víkendu a svátcích

- Dle přílohy číslo 1 rámcové smlouvy č. č.176/22
- Přílohou fakturace musí být odsouhlasený výkaz výměr

Celková cena vypočtená dle jednotkových cen uvedených v Příloze č.1 Rámcové dohody

Cena bez DPH: 105.000,- Kč

DPH 21%: 22.050,- Kč

Cena vč. DPH: 127.050,- Kč

Termín : do 10/2022

Místo dodání: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Fakturační adresa: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7

Email pro zasílání faktur: uctarna@thmp.cz

Odpovědným zástupcem Poskytovatele pro převzetí plnění dle této výzvy je:

[redacted]
[redacted]

Příloha č.1: Bližší specifikace zadání

Za Objednatele v Praze dne:

Za Poskytovatele v Praze dne:

.....
Ing. Luboš Čuka
ředitel úsek stavebních projektů
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Jiří Šajn
Jednatel společnosti
NHSE s.r.o.

ID	JCD_mobilitař	THMP TDI	zastávka	popis/směr	typ zastávky	JIS - ROPID	městská část	k.ú.	parcela	typ nového přístřešku 1	typ nového přístřešku 2	L/P	sklon podélný % (cm/1,5m lat)	prodloužení sloupu 1 (mm)	prodloužení sloupu 2 (mm)	prodloužení sloupu 3 (mm)	termín dodání	El. vybavení přístřešku	Výzva č.	Tranše	demontáž OD	realizace OD	realizace DO	týden realizace	stav realizace	stáv. místo připojení	stáv. místo příp. Zdroj GIS	NOVÁ PŘÍPOJKA EE	povrch zastávky	integrace do zábradlí	délka zábrany (m)	39t / od 26.9.2022	40t / od 3.10.2022	41t / od 10.10.2022
1216	P8155	NHSE	Dolnokrčská PREMIO	Nad Rybníky	bus	nic	Praha 04	Krč	3133/1	A1-02			1,3%				03.06.2022	VO	Výzva č.06	F2	26.09.	26.09.	09.10.	39	k realizaci, DIR	VO (SM)	402726	Nejasné	asfalt	0	0			
1644	P8187	NHSE	Levského PREMIO	Sídlíště Modřany	bus	nic (neděle)	Praha 12	Modřany	4400/795	A1-02			0,0%				20.09.2022	PRE	Výzva č.14	F1	31.01.	30.09.	13.10.	39	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0			
1647	P8520	NHSE	Sídlíště Modřany PREMIO	Levského	bus	nic (neděle)	Praha 12	Modřany	4400/711	A1-02		P	3,3%	0	100	-	20.09.2022	PRE	Výzva č.14	F1	27.01.	30.09.	13.10.	39	zažádáno o DIR	FV FÓLIE	FV FÓLIE	NOVÁ - PRE	asfalt	0	0			

pouze odstranit původní přístřešek + začistit povrchy

původní přístřešky již odstraněné

POUZE POVRCH - položení finálního povrchu

přebíráme přípojku od JCD a zapojujeme přístřešek!!!

FINÁLNÍ POVRCH!!!