



OBJEDNÁVKA č.: 0380220013
ze dne: 23.09.2022

S00JX01GCGL4

Objednatel:

statutární město Zlín
oddělení koordinace projektů
náměstí Míru 12
76001 Zlín
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: ČS a. s., č. ú. 3048982/0800

Dodavatel:

Grant Direct, s.r.o.

Drážní 1400/7b
62700 Brno
IČO: 01493761
DIČ: CZ01493761

Vyřizuje:

Tel./Mail



1. Předmět plnění

Objednáváme zpracování:

1. Vypracování studie proveditelnosti na Projekt Zlín Malenovice – stavební úpravy ulice Švermova, aktivita bezpečnost dopravy“ dle pravidel IROP 2014-2020 - Vypracování studie proveditelnosti včetně všech jejích příloh na Projekt jako povinné přílohy žádosti o podporu z IROP 2014-2020 podle pravidel a podmínek platných v rámci výzvy č. 51 – Udržitelná doprava – integrované projekty IPRÚ, která byla vyhlášena MMR dne 1. 9. 2016. Dokumentace výzvy je dostupná zde: <https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-51-udrzitelna-doprava-integrované-projekty>.

2. Aktualizace a úpravy studie proveditelnosti na Projekt dle pravidel IROP 2021-2027 - Aktualizace a úpravy studie proveditelnosti, zpracované v rámci kroku č. 1, podle pravidel a podmínek výzvy z IROP 2021-2027 – 40. výzva – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu – SC 6.1, a to poté, co bude tato výzva vyhlášena. Součástí plnění podle tohoto bodu je rovněž zpracování a vyhotovení úplné žádosti o podporu v informačním systému pro předkládání žádostí z IROP na Projekt (v souladu s pravidly a podmínkami předmětné výzvy) na základě takto vypracované a aktualizované studie proveditelnosti, se všemi potřebnými přílohami tak, že tato žádost o podporu bude připravena k podání.

2. Cena plnění (včetně DPH)

Zpracování dokumentace, která má za úkol prověřit infrastrukturu z hlediska klimatického dopadu:

Cena bez DPH: 98 000,00 Kč
DPH (21%): 20 580,00 Kč
Cena včetně DPH: 118 580,00 Kč

3. Termín plnění

- 23. 09. 2022 – termín zahájení
- 15. 10. 2022 – termín ukončení kroku 1.
- do 2 pracovních dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele k provedení tohoto kroku vyzve (objednatel předpokládá, že zhotovitele vyzve k provedení této části díla nejpozději v den vyhlášení předmětné výzvy z IROP)
- ukončení plnění



telefon

bankovní spojení: 3049002/0800 • IČO 00283924 • DIČ CZ00283924



4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Podkladem pro zpracování dokumentace je projektová dokumentace projektu „Zlín Malenovice – stavební úpravy ulice Švermova, aktivita bezpečnost dopravy“, položkový rozpočet.

Zhotovitel předá zpracovanou dokumentaci ve formě zprávy ve třech originálech výtisků + 2x digitálně na vhodném nosiči v českém jazyce (z toho 1x ve formátu *pdf a 1x v editovatelném formátu *doc, *xls).

Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného dodavatelem po předání a převzetí díla. Den předání a převzetí díla je dnem zdanitelného plnění ve smyslu §21 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude vystaven s náležitostmi a v souladu s výše citovaným zákonem. Po podání žádosti o dotaci zašle objednatel dodavateli registrační číslo projektu a dodavatel jím označí originál daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zálohové platby se nesjednávají.

Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet dodavatele, uvedený v záhlaví této objednávky. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Bude-li dodavatel v prodlení s provedením a předáním díla (řádným dokončením a předáním), zavazuje se dodavatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním díla popř. jeho části objednateli. Dodavatel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním díla, ačkoliv dodavatel vyvinul veškeré rozumně požadované úsilí pro dodržení termínu předání díla.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinnosti nebo jeho chybným zpracováním.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobenou mu dodavatelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla, zaplatí objednatel dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy a s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.

Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem.

Příjemce je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

Příjemce je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra pro regionální rozvoj ČR (dále jen „Centrum“), Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise (dále jen „EK“), Evropského účetního dvora (dále jen „EÚD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen „NKÚ“), Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního orgánu (dále jen „MF - PO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat Centrum o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem. Příjemce je též povinen na žádost poskytovatele dotace, ŘO IROP, Centra, AOPK, PO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích těchto kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech. Zároveň je příjemce povinen vytvořit podmínky k provedení kontroly nebo auditu, podrobit se jejich provedení a poskytnout součinnost pro jejich výkon.

Příjemce je povinen zajistit, aby stejné povinnosti týkající se součinnosti při kontrolách, poskytování informací a archivace do roku 2035 plnili dodavatelé, podílející se na realizaci projektu, a osoby povinné ve vztahu k realizaci projektu.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH).

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

20.06.2022, č. usn. 59/12R/2022

Habuda Martin Ing.et Ing.
vedoucí oddělení koordinace projektů