
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

248 687,33CZK

21,00% 0,00 0,00
32 437,4815,00% 216 249,85

2208
Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

216 249,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2208

Stavba:

Místo: Kurojedy Datum:

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

12 597,5510 954,39Výměna dlažby chodba prádelna2208-02.3

105 653,1291 872,282208-02.4 Výměna obkladů a dlažby včetně WC a umyvadla v 
2NP

Výměna dlažby denní místnost prádelna2208-02.1 37 127,6632 284,92

Výměna obkladů a dlažby WC prádelna 16 739,992208-02.2 19 250,99

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

74 058,012208-02.0 64 398,27Výměna obkladů a dlažby sprcha prádelna

216 249,85 248 687,33

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

13. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 398,27

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 64 398,27 15,00% 9 659,74

Cena s DPH v CZK 74 058,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.0 - Výměna obkladů a dlažby sprcha prádelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64 398,27
HSV - Práce a dodávky HSV   9 229,99
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 435,00

    997 - Přesun sutě   2 716,56

    998 - Přesun hmot   3 078,43

PSV - Práce a dodávky PSV   55 168,28
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   18 000,00

    747 - Elektromontáže   1 500,00

    771 - Podlahy z dlaždic   6 298,70

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické   29 369,58

2208-02.0 - Výměna obkladů a dlažby sprcha prádelna

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64 398,27

D HSV Práce a dodávky HSV   9 229,99

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3 435,00
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, nebo obkladů m 10,000 196,00 1 960,00

2 K 9620000 Zednické výpomoce pro ZTI a elektro, vč.zazdění a 
omítky hod 5,000 295,00 1 475,00

D 997 Přesun sutě   2 716,56
3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 1,996 734,00 1 465,06

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,996 271,00 540,92

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 15,968 12,00 191,62

6 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné) t 1,996 260,00 518,96

D 998 Přesun hmot   3 078,43
7 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,015 762,00 11,43
23 K 998-09 VRN  - provoz investora kom 1,000 3 067,00 3 067,00

D PSV Práce a dodávky PSV   55 168,28

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   18 000,00
8 K 72517000 Kompletace, D+M umyvadlo s baterií, sprcha kpl 2,000 9 000,00 18 000,00

D 747 Elektromontáže   1 500,00
9 K 7471010 Kompletace po dokončení obkladů  (zásuvky, vypinače) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic   6 298,70
10 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty m2 4,200 163,00 684,60

11 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2 m2 4,200 396,00 1 663,20

12 M 597611110 dlaždice keramické protiskluzné  (cena podle výběru 
investora) m2 4,620 450,00 2 079,00

13 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 4,200 74,50 312,90

14 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 4,200 289,00 1 213,80

15 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 59,535 5,80 345,20

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické   29 369,58
16 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 20,200 140,00 2 828,00

17 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 20,200 425,00 8 585,00

18 M 597610200 obkládačky keramické   (cena bude podle výběru 
investora) m2 22,220 360,00 7 999,20

19 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch m2 22,200 230,00 5 106,00

20 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 22,200 74,50 1 653,90

21 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním 
koutu m 8,000 205,00 1 640,00

22 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 278,121 5,60 1 557,48

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.0 - Výměna obkladů a dlažby sprcha prádelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 284,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 32 284,92 15,00% 4 842,74

Cena s DPH v CZK 37 127,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.1 - Výměna dlažby denní místnost prádelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 284,92
PSV - Práce a dodávky PSV   32 284,92
    771 - Podlahy z dlaždic   32 284,92

2208-02.1 - Výměna dlažby denní místnost prádelna

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 284,92

D PSV Práce a dodávky PSV   32 284,92

D 771 Podlahy z dlaždic   32 284,92
1 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných m 18,000 37,10 667,80

2 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 18,000 118,00 2 124,00

3 M 597611550 dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE  
(barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 2,160 350,00 756,00

4 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 18,000 163,00 2 934,00

5 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2 m2 18,000 396,00 7 128,00

6 M 597611110 dlaždice keramické protiskluzné  (cena podle výběru 
investora) m2 19,800 450,00 8 910,00

7 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 18,000 74,50 1 341,00

8 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 18,000 289,00 5 202,00

10 K 998-09 VRN provoz investora kom 1,000 1 537,00 1 537,00

9 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 290,628 5,80 1 685,12

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.1 - Výměna dlažby denní místnost prádelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 16 739,99

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 16 739,99 15,00% 2 511,00

Cena s DPH v CZK 19 250,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.2 - Výměna obkladů a dlažby WC prádelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 16 739,99
HSV - Práce a dodávky HSV   2 801,83
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   980,00

    997 - Přesun sutě   1 821,83

PSV - Práce a dodávky PSV   13 938,16
    747 - Elektromontáže   500,00

    771 - Podlahy z dlaždic   2 549,48

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické   10 888,68

2208-02.2 - Výměna obkladů a dlažby WC prádelna

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

Strana 10 z 18



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 16 739,99

D HSV Práce a dodávky HSV   2 801,83

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   980,00
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, nebo obkladů m 5,000 196,00 980,00

D 997 Přesun sutě   1 821,83
2 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 0,753 734,00 552,70

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,753 271,00 204,06

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 6,024 12,00 72,29

5 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné) t 0,753 260,00 195,78

20 K 998-09 VRN - provoz investora kom 1,000 797,00 797,00

D PSV Práce a dodávky PSV   13 938,16

D 747 Elektromontáže   500,00
6 K 7471010 Kompletace po dokončení obkladů  (zásuvky, vypinače) kpl 1,000 500,00 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic   2 549,48
7 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty m2 1,700 163,00 277,10

8 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2 m2 1,700 396,00 673,20

9 M 597611110 dlaždice keramické protiskluzné  (cena podle výběru 
investora) m2 1,870 450,00 841,50

10 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 1,700 74,50 126,65

11 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 1,700 289,00 491,30

12 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 24,098 5,80 139,73

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické   10 888,68
13 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 7,500 140,00 1 050,00

14 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 7,500 425,00 3 187,50

15 M 597610200 obkládačky keramické   (cena bude podle výběru 
investora) m2 8,250 360,00 2 970,00

16 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch m2 7,500 230,00 1 725,00

17 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 7,500 74,50 558,75

18 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním 
koutu m 4,000 205,00 820,00

19 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 103,113 5,60 577,43

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.2 - Výměna obkladů a dlažby WC prádelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 954,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 10 954,39 15,00% 1 643,16

Cena s DPH v CZK 12 597,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.3 - Výměna dlažby chodba prádelna
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 954,39
PSV - Práce a dodávky PSV   10 954,39
    771 - Podlahy z dlaždic   10 954,39

2208-02.3 - Výměna dlažby chodba prádelna

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10 954,39

D PSV Práce a dodávky PSV   10 954,39

D 771 Podlahy z dlaždic   10 954,39
1 K 771471810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných m 9,000 37,10 333,90

2 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 120 mm m 9,000 118,00 1 062,00

3 M 597611550 dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE  
(barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 1,100 350,00 385,00

4 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 5,700 163,00 929,10

5 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2 m2 5,700 396,00 2 257,20

6 M 597611110 dlaždice keramické protiskluzné  (cena podle výběru 
investora) m2 6,270 450,00 2 821,50

7 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 5,700 74,50 424,65

8 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 5,700 289,00 1 647,30

10 K 998-09 VRN provoz investora kom 1,000 522,00 522,00

9 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 98,607 5,80 571,74

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.3 - Výměna dlažby chodba prádelna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: IČ: 00377805
Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy DIČ: 00377805

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 91 872,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 91 872,28 15,00% 13 780,84

Cena s DPH v CZK 105 653,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Výměna obkladů a dlažeb v objektu Domov pro seniory  Kurojedy

2208-02.4 - Výměna obkladů a dlažby včetně WC a umyvadla v 2NP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 91 872,28
HSV - Práce a dodávky HSV   14 544,64
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   5 809,60

    997 - Přesun sutě   4 340,23

    998 - Přesun hmot   4 394,81

PSV - Práce a dodávky PSV   77 327,64
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   18 000,00

    747 - Elektromontáže   1 500,00

    771 - Podlahy z dlaždic   17 512,25

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické   40 315,39

2208-02.4 - Výměna obkladů a dlažby včetně WC a umyvadla v 2NP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Kurojedy Datum: 13. 9. 2022

Zadavatel: Centrum soc.služeb Tachov,p.o. - DS  Kurojedy Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 91 872,28

D HSV Práce a dodávky HSV   14 544,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   5 809,60
1 K 619995001 Začištění omítek kolem oken, dveří, nebo obkladů m 17,600 196,00 3 449,60

2 K 9620000 Zednické výpomoce pro ZTI hod 8,000 295,00 2 360,00

D 997 Přesun sutě   4 340,23
3 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 3,189 734,00 2 340,73

4 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 3,189 271,00 864,22

5 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 25,512 12,00 306,14

6 K 997013803 Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné) t 3,189 260,00 829,14

D 998 Přesun hmot   4 394,81
7 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,026 762,00 19,81
26 K 998-09 VRN  - Provoz investora kom 1,000 4 375,00 4 375,00

D PSV Práce a dodávky PSV   77 327,64

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   18 000,00
8 K 72517000 Kompletace, D+M umyvadlo s baterií kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
9 K 72517001 Kompletace, D+M WC kpl 2,000 4 500,00 9 000,00

D 747 Elektromontáže   1 500,00
10 K 7471010 Kompletace po dokončení obkladů  (zásuvky, vypinače) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D 771 Podlahy z dlaždic   17 512,25
11 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm m 6,000 118,00 708,00

12 M 597611550 dlaždice keramické RAKO - koupelny LUCIE  
(barevné) 20 x 20 x 0,75 cm I. j. m2 0,720 350,00 252,00

13 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty m2 11,000 163,00 1 793,00

14 K 771573131 Montáž podlah keramických režných protiskluzných 
lepených do 50 ks/m2 m2 11,000 396,00 4 356,00

15 M 597611110 dlaždice keramické protiskluzné  (cena podle výběru 
investora) m2 12,100 450,00 5 445,00

16 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 11,000 74,50 819,50

17 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm 
pevnosti 30 Mpa m2 11,000 289,00 3 179,00

18 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 165,525 5,80 959,75

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické   40 315,39
19 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty m2 27,900 140,00 3 906,00

20 K 781474113 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 27,900 425,00 11 857,50

21 M 597610200 obkládačky keramické   (cena bude podle výběru 
investora) m2 30,690 360,00 11 048,40

22 K 781479194 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný povrch m2 27,900 230,00 6 417,00

23 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 27,900 74,50 2 078,55

24 K 781495133 Izolace ve spojení s obkladem - pás lepený ve vnitřním 
koutu m 14,000 205,00 2 870,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 381,775 5,60 2 137,94
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