

# Smlouva o dílo

Číslo objednatele DOD 15/2022, ev.č. 43/49276433/2022

číslo zhotovitele .....

uzavřená v souladu s § 536 a násl. obchodního zákoníku

## I. Smluvní strany

**ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE STŘEDNÍCH ČECH**, příspěvková organizace

se sídlem Nad Olšinami 3/448

100 00 Praha 10

IČO: 49276433; DIČ: CZ49276433

jejímž jménem jedná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "Objednatel")

a

**OSINA ARCHEO, s.r.o**

se sídlem Jílová 503/35

779 00 Olomouc - Neředín

IČO: 27510611; DIČ: C27510611

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě

v oddíle C, vložce 44626

jejímž jménem jedná xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen "Zhotovitel")

## I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zajištění pracovníků pro dohled při skrývce na akci: „**Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) – Mstětice (včetně)**“

## II. Způsob realizace

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré terénní práce provede svými pracovníky, popřípadě subdodavateli, a to podle pokynů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pracovníka ÚAPPSC, který je vedoucím předmětného archeologického výzkumu.
2. Práce, které jsou předmětem této smlouvy, budou prováděny v terénu a budou spočívat v zajištění pracovníků pro dohled při skrývce ornice a identifikaci archeologických objektů.

## III. Cena a způsob úhrady

1. Cena díla je stanovena jako **maximálně** přípustná a bude vyúčtována na základě skutečně vynaložených vzájemně odsouhlasených nákladů. Cena je stanovena na základě kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy (příloha 1) a činí **100 000,- Kč** (slovy jednototísícKč). K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.
2. Zhotovitel vystaví a předloží fakturu po skončení skrývky se splatností **14** dní. Faktury budou mít veškeré daňové náležitosti.
3. Součástí faktury bude:
  - a) Sumář odpracovaných hodin za kalendářní měsíc
  - b) Kopie dokladů o nákladech souvisejících s plněním díla
  - c) Veškeré fakturační podklady budou odsouhlaseny a podepsány vedoucím výzkumu.

#### IV. Doba plnění

1. Termín trvání terénní části - nejdéle do **30. 9. 2022**.
2. V případě klimaticky nevhodných podmínek je na základě dohody obou stran zhotovitel oprávněn práce v terénu zastavit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení výzkumu, stejně jako opětovné zahájení, bude zaznamenáno v deníku výzkumu. O tuto odsouhlasenou dobu je možné prodloužit termín plnění smlouvy.

#### V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Tuto Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemně formou dodatků ke smlouvě.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a uveřejněním v registru smluv, kterou provede objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přijímají, což stvrzují svými podpisy.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Praze dne 10. 9. 2022

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Příloha 1

| Terén                                    | Sazba | Hodiny/km | Celkem            |
|--|-------|-----------|-------------------|
| Hlavní technik                           |       |           |                   |
| Dělník                                   |       |           |                   |
| Doprava                                  |       |           |                   |
| <b>Celkové maximální náklady bez DPH</b> |       |           | <b>100 000 Kč</b> |

K ceně bude účtována DPH v zákonné výši.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX