

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: O114

Stavba: Oprava statického měniče RT2 Vraňany

KSO:

Místo:

CC-CZ:  
Datum:

27. 9. 2022

Zadavatel:

SŽ, s.o. Předmostí SEE Praha;

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

**Cena bez DPH**

**144 320,00**

Sazba daně  
DPH základní 21,00%  
snížená 15,00%

Základ daně  
**144 320,00**  
0,00

Výše daně  
**30 307,20**  
0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**174 627,20**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O114

Stavba: Oprava statického měniče RT2 Vraňany

Místo: Datum: 27. 9. 2022

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednosta SEE Praha; Projektant: SŽ, s.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

O114 Oprava statického měniče RT2 Vraňany 144 320,00 174 627,20 STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava statického měniče RT2 Vraňany

KSO:

CC-CZ:

Datum: 27. 9. 2022

Místo:

Zadavatel:

IČ: 70994234

SŽ, s.o. Přednostia SEE Praha;

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zpracovatel:

SŽ, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

**Cena bez DPH**

**144 320,00**

DPH základní  
snížená

Základ daně  
144 320,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
30 307,20  
0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**174 627,20**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava statického měniče RT2 Vraňany

Místo:

Zadavatel:

SŽ, s.o. Předmostí SEE Praha;

Zhotovitel:

Datum: 27. 9. 2022

Projektant: SŽ, s.o.

Zpracovatel: SŽ, s.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem**

**144 320,00**

OST - Ostatní

8 920,00

# SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava statického měniče RT2 Vraňany

Místo:

Zadavatel: SŽ, s.o. Přednostla SEE Praha;

Zhotovitel:

Datum: 27. 9. 2022

Projektant: SŽ, s.o.

Zpracovatel: SŽ, s.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1	K	R7495600080	Oprava statického měniče frekvence pro napájení 6kV a zabezpečovacího zařízení 400V AC 50Hz / 400V AC 75Hz, 90kVA, diagnostika, seřizení, kontrola funkce	kus	1,000	135 400,00	135 400,00	
---	---	-------------	---	-----	-------	------------	------------	--

**144 320,00**

**8 920,00**

## D OST

Ostatní

2	K	9902201200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (pretabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 350 km. Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku 3. V cenách jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku nebo suří ze stavby).	t	1,000	4 780,00	4 780,00	Sborník UOŽI 01 2020
3	M	7496700330	DŘT, SKŘ, Elektrodišpečink, DDTS DŘT a SKŘ sířtiné pro automatizaci Převednický komunikace Základní oddělovací převedník RS-485 - RS485 (obnova linky)	kus	1,000	4 140,00	4 140,00	Sborník UOŽI 01 2020

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3050269

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 62088010-b8fd-416b-a4e3-038d68ab5b8f

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.10.2022 07:00:00



22153feb-f651-46cc-aaea-b5629a35326c