

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/2/2144

Stavba: Pardubice - dodání a montáž zabezpečení vstupu objektu Hlaváčova 2801

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.09.2022

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				60 533,69
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		12 712,07
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		73 245,76
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/2/2144

Stavba: Pardubice - dodání a montáž zabezpečení vstupu objektu Hlaváčova 2801

Místo: Datum: 19.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		60 533,69	60 533,69
2022/3/2/2 144	Pardubice - dodání a montáž zabezpečení vstupu objektu Hlaváčova 2801	60 533,69	60 533,69

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž zabezpečení vstupu objektu Hlaváčova 2801

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

19.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 533,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 533,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Pardubice - dodání a montáž zabezpečení vstupu objektu Hlaváčova 2801

Místo:

Datum: 19.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 533,69

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				0,00
1	K	741 01	ASSET 6.20 Sběrníkový modul PZTS/EKV v krytu, 6x trojitě vyvážený vstup, 2x relé (max. zatížení kontaktů 3A/60V) na desce, 4 x výstup pro připojení výstupní karty, 2x Wiegand, 2x RS232 (umožňuje připojit celkem dvě čtečky), 1x RS485 pro infopanel Sb	kpl	1,000		0,00
2	K	741 02	V ASSET 612 1.2 HF S 485 (PIN)	kpl	2,000		0,00
3	K	741 03	Programování a oživení EKV na 1 čtečku, včetně naprogramování na jednu čtečku	kpl	1,000		0,00
4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	30,000		0,00
5	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	31,500		0,00
6	K	741121101	Montáž vodič Al izolovaný plný a laněný žíla 16 až 35 mm2 zatažený v trubkách nebo lištách (např. AY, AYY)	m	40,000		0,00
7	M	34121002	kabel sdělovací jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKY) 1x2x0,5mm2	m	46,000		0,00
8	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m	46,000		0,00
D	OST 02		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
9	K	VRN_PCE_3_2_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	496,178		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
10	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	496,178		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3050626

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3703abde-98dc-4fcf-9468-2bc2dc179f7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2022 08:04:00



5ba447ed-ae72-4b63-9021-a237be4b6fcd