

Číslo spisu: S/12233/SOPK/22  
Číslo jednací: 12233/SOPK/22  
popfk-380a/16/22  
115V342003510

## SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO  
ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

zastoupena: Ing. Pavlem Pešoutem, ředitelem Sekce ochrany přírody a krajiny

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: RNDr. Jitka Uhlíková, Ph.D. (AOPK ČR, Praha)

**(dále jen „objednatel“)**

a

#### 2. Zhotovitel

**Česká společnost ornitologická**

Sídlo: Na bělidle 252/34, 150 00 Praha-Smíchov

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Vermouzkem, ředitelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1922224339/0800

IČO: 49629549

DIČ: CZ49629549

*zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 1371*

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatel: Mgr. Zdeněk

Vermouzek, tel: 777 330 355, Email: : [cso@birdlife.cz](mailto:cso@birdlife.cz)

**(dále jen „zhotovitel“)**

## II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: **Potrava sýčka obecného v průběhu hnízdění: analýza kamerového sledování v budkách** (dále jen „dílo“)

Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Rozpočet a specifikace díla.

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

## III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 160 000 Kč

DPH 21%: 33 600 Kč

Cena včetně DPH: 193 600 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla na základě předávacího protokolu na adresu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykazání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručení opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

#### **IV. Doba a místo plnění**

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 5. 12. 2022
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění jsou tři domovské okrsky sýčků v obcích Dražkov (okr. Teplice), Hospozín (okr. Slaný) a Černuc (okr. Slaný). Umístění těchto lokalit je zobrazeno v mapě v Příloze 1 smlouvy.

#### **V. Další ujednání**

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

#### **VI. Předání a převzetí díla**

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu a uvede důvody, proč nebylo možné dílo provést kompletně. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli. Předávací protokol bude do pěti pracovních dnů od podpisu uveřejněn v registru smluv (v případě, že tato smlouva o dílo podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv).

#### **VII. Odpovědnost za vady**

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno,

jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.

- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

## **VIII. Sankce**

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
- 8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

## **IX. Vyšší moc**

- 9.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, kdy smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli této smluvní strany. Za okolnosti vyšší moci se považují okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy, zejména (nikoli však výlučně) válečný konflikt, přírodní katastrofa (např. povodeň), masivní výpadek elektrické energie nebo dodávek ropy, embargo nebo epidemie (včetně COVID 19), popřípadě krizové opatření vyhlášené orgánem veřejné moci při epidemii.
- 9.2 Za vyšší moc se pro účely této smlouvy nepovažuje překážka vzniklá z poměrů smluvní strany, která se překážky dle odstavce 9.1 dovolává, nebo vzniklá až v době, kdy byla tato smluvní strana v prodlení s plněním smluvené povinnosti.
- 9.3 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna neprodleně druhou smluvní stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat.
- 9.4 V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená smluvní strana druhou stranu písemně informovat.

## **X. Závěrečná ustanovení**

- 10.1 Objednatel souhlasí se zveřejněním dat a výsledků díla jen po předchozím písemném oznámení objednateli za předpokladu, že bude uveden zdroj informací

přesný název díla, rok vypracování a zadavatel AOPK ČR, pokud objednatel nestanoví jinak. Toto ustanovení není limitováno dobou plnění této smlouvy.

- 10.2 Zhotovitel není oprávněn použít data a výsledky projektu k jiným účelům ani jiným způsobem než zveřejněním za podmínek stanovených v čl. 10.1 s výjimkou vlastní činnosti zhotovitele při spoluúčasti na realizaci Záchraného programu pro sýčka obecného v České republice. I v tomto případě bude vždy u prezentovaných dat a výsledků uveden zdroj informací dle čl. 10.1.
- 10.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 10.4 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 10.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 10.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 10.7 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně informovat.
- 10.8 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 10.9 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet a specifikace díla popfk-380a/16/22

V Praze dne 11.8.2022

V Praze dne 12.8.2022

Objednatel

Ing. Pavel Pešout  
ředitel Sekce ochrany přírody a krajiny

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Kaplanova 1931/1  
148 00 Praha 11 - Chodov

-14-

Zhotovitel

Zdeněk Vermouzek  
ředitel České společnosti ornitologické



## PŘÍLOHA 1: ROZPOČET A SPECIFIKACE DÍLA popfk - 380a/16/22

### 1.1 Rozpočet a obsahová specifikace díla

Cílem díla je realizace aktivity, která je součástí implementace Záchraného programu pro sýčka obecného v České republice. Konkrétně se jedná o realizaci opatření záchraného programu „3.4 Výzkum“ jako podklad pro realizaci opatření „3.1.2. Opatření pro eliminaci nedostatku a nedostupnosti kořisti.“ Konkrétně budou v rámci studie analyzovány záznamy ze tří chytrých budek, ve kterých proběhlo hnízdění v letech 2019 – 2021 (viz 1.2.).

Hlavním cílem studie je analýza složení potravy sýčka obecného (*Athene noctua*) v průběhu hnízdění a to na základě vyhodnocení videozáznamů z chytrých ptačích budek („smart nest boxes“). Hnízdění představuje pro sýčky energeticky vysoce náročné období, v němž rodiče musí zajistit dostatek potravy jak pro sebe, tak i pro mláďata. Proto detailní znalost potravy a její struktury v průběhu hnízdění představuje stěžejní informace pro pochopení faktorů, které ovlivňují hnízdní úspěšnost. Současně je nedostatek a nedostupnost potravy jednou ze zásadních příčin ohrožení předmětného druhu na našem území. Analýza potravy sýčků v různých letech v různých lokalitách přinese informace o potravním spektru těchto sov mj. i v kontextu populačních cyklů hrabošů. Získané informace pomohou pak v optimalizaci managementu biotopů v oblastech s výskytem sýčků, aby poskytovaly těmto sovám dostatečnou potravní nabídku.

V rámci studie budou získány následující informace, které budou obsaženy v závěrečné zprávě:

1. Hnízdní biologie
  - kdy probíhalo snášení vajec, velikost snůšky, počet mláďat, opuštění budky mláďaty
2. Analýza potravy
  - dle viditelnosti determinace taxonomických skupin hmyzu, drobných savců, ptáků, kroužkovců a pavoukovců. Dále bude hodnocena změna potravního spektra v průběhu hnízdění (inkubace a 3 období různě starých mláďat)
3. Aktivita samce a samice v hnízdním období
  - v případě, že bude možné rozlišit samce a samici, budou zjištěny informace o časovém intervalu potravní aktivity samce a samice v období hnízdění a jejich aktivitě v tmavé a světlé části dne

#### Rozpočet díla:

Počet videozáznamů za čtyři hnízdní období ze tří chytrých budek: 7 400

Činnost	Počet hodin	Cena/h (Kč)	Cena celkem bez DPH (Kč)	Cena celkem 21% DPH (Kč)
Analýza videozáznamů	630	250	157 500	190 575
Sestavení závěrečné zprávy	10	250	2 500	3 025
<b>CELKEM</b>	<b>640</b>	<b>250</b>	<b>160 000</b>	<b>193 600</b>

## 1.2. Územní vymezení realizace díla

Chytré budky byly instalovány v domovských okrscích sýčků v následujících obcích:  
Drahkov – okr. Teplice, (hnízdění v roce 2019), Hospozín – okr. Slaný (hnízdění v roce 2019)  
Černuc – okr. Slaný (hnízdění v roce 2021, 2022) (viz obr.)

Obr.: Umístění domovských okrsků sýčků s chytrými budkami (červeně)

