

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Oprava železobetonové konstrukce rozvodny 110kV na TNS Dobšice nad Cidlinou.

pro objednávku č.:

OŘ HKR_SEE HK_26_64020202_2022

| Č.P. | POPIS POLOŽKY | MJ | CENA | ks | Celkem |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----|---------------------|
| 1 | SKA_579474 Sikafloor-150 25 KG | kg | 50 | | |
| 2 | 58124973 hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér | kg | 20 | | |
| 3 | 24613700 Hmota nátěrová epoxidová vodou ředitelná na beton | kg | 20 | | |
| 4 | 58932931 beton C 25/30 X0 kamenivo frakce 0/8 | m3 | 0,5 | | |
| 5 | 020001000-R Příprava staveniště | hod | 2 | | |
| 6 | HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 40 | | |
| 7 | HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník | hod | 8 | | |
| 8 | 9901000300-R Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t | km | 39 | | |
| | CELKEM | | | | 79 937,50 Kč |

dne: 20.09.2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3051127

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 620ad646-366c-449a-9773-2bcb5c71e440

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2022 09:53:13



74ef3bf2-3c0a-4614-b889-34abbf07ae84