

**Humpolec**

Město Humpolec  
Horní náměstí 300  
396 22 Humpolec

Kopii objednávky nutno přiložit k faktuře!!!

Číslo objednávky uvádějte na faktuře!!!

## Objednávka

<b>Odběratel</b> IČO 00248266 DIČ CZ00248266  <b>Město Humpolec</b> Horní náměstí 300 396 22 Humpolec  Tel.: +420 565 518 111 Fax: +420 565 518 199 E-mail: urad@mesto-humpolec.cz Web: www.mesto-humpolec.cz	<b>Objednávka</b> č. ŽP/22/2022/Kc Vyřizuje: Ing. František Kocman Odbor: Odbor život.prostředí a památkové péče Tel.: 565518180 E-mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz Datum: 27.09.2022 Č.j.:  Sp.zn.: 
	<b>Adresát</b> IČO 86678884 DIČ CZ86678884 <b>Stavební sdružení Jan Švadlenka</b> Žižkov 1276 58001 Havlíčkův Brod

Objednáváme u vás provedení doplnění zdiva nového paláce na hradě Orlík dle nabídky z 12.9.2022, v ceně nejvýše přípustné 60.973,08,-Kč, s termínem do konce října 2022.

**Cena celkem s DPH: 60 973,08 Kč**

Místo dodání: Orlík hrad

Dne: 27.09.2022

Ing. František Kocman  
VEDOUcí ODBORU



## Položkový rozpočet

Zakázka: **Orlík-kamenné kce**

Zhotovitel: **Jan Švadlenka**  
**14**  
**53803 Morašice-Skupice**

IČO: **86678884**  
DIČ:

Objednatel:

IČO:  
DIČ:

Vypracoval: **Jan Švadlenka**

### Rozpis ceny

HSV	60 473,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	500,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: **15 %** **0,00 CZK**

Základ pro základní DPH: **21 %** **0,00 CZK**

**Cena celkem bez DPH: 60 973,08 CZK**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

\_\_\_\_\_  
Místo

12.09.2022

\_\_\_\_\_  
Datum

Popis:

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	44 659,00	10,37202
62	Upravy povrchů vnější	HSV	11 168,28	0,43040
99	Staveništní přesun hmot	HSV	4 645,80	1,44000
VN	Vedlejší náklady	VN	500,00	0,00000
<b>Celkem:</b>			<b>60 973,08</b>	<b>12,24242</b>

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	Hmotnost	Hmot.celk	Dem.hmot.	Dem.hmot. celkem
<b>Díl: 3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>44 659,00</b>		<b>10,37202</b>		<b>0,00000</b>
1	310 20-1111.R01 Výběr a třídění kamene ze stávajících skládek	m3	2,90000	1 500,00	4 350,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
2	311 21-1126.R00 Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC	m3	2,90400	8 500,00	24 684,00	2,65657	7,71468	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	3,3*1,1*0,8				2,90			
3	311 21-1126.R00 Vyzdění schodištvých zídek vč.stupně	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00	2,65657	2,65657	0,00000	0,00000
4	311 21-1128.R01 Příplatek za zdění korun kamenného zdiva	m2	4,44000	1 500,00	6 660,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	1,1*3,3				3,63			
		1,8*0,45				0,81			
5	311 21-1128.R02 Příplatek za vyzdění odtok.kanátku	m	1,10000	3 150,00	3 465,00	0,00070	0,00077	0,00000	0,00000
<b>Díl: 62</b>	<b>Upravy povrchů vnější</b>				<b>11 168,28</b>		<b>0,43040</b>		<b>0,00000</b>
6	627 45-2101.R00 Spárování maltou, zapuštěné rovné, zdi z kamene	m2	9,72000	664,00	6 454,08	0,02214	0,21520	0,00000	0,00000
	Výkaz výměr:	Koruna: 1,8*0,45				0,81			
		1,1*3,3				3,63			
		Boky: 3,3*0,8*2				5,28			
7	627 45-2101.R01 Úprava spár po spárování	m2	9,72000	485,00	4 714,20	0,02214	0,21520	0,00000	0,00000
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>4 645,80</b>		<b>1,44000</b>		<b>0,00000</b>
8	979 08-2111.R00 Vnitrostaveništní doprava materiálu do 10 m,ručně	t	8,10000	518,00	4 195,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
9	999 28-1105.R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,20000	375,00	450,00	1,20000	1,44000	0,00000	0,00000
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>500,00</b>		<b>0,00000</b>		<b>0,00000</b>
10	005 12-1010.R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000