



IČ: 00240192, DIČ: CZ00240192

Městská část Praha 20

Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice

Objednávka č.: **O/20/2022/0185**

vyřizuje: Vavruška Zdeněk Ing.

telefon:

e-mail: neslouží pro zasílání faktur



Dodavatel

IČ: 64939511

DIČ: CZ64939511

NDCON s.r.o.

Zlatnická 1582/10

110 00 Praha

V Praze 4.10. 2022

Objednávka - Chodníky v ulici Chodovická - zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti

Objednáváme zpracování DUSP/DPS (jednostupňové PD) + DPS, dle Vaší cenové nabídky ze dne 30. 9. 2022.

Cena bez DPH: 145 000,00 Kč

Cena včetně DPH 21 %: 175 450,00 Kč

Termín podání žádosti o vydání
společného rozhodnutí na stavební
úřad:

31. prosinec 2022

Termín předání DPS včetně
položkového rozpočtu a výkazu výměr: do 40 dnů od nabytí právní moci společného
rozhodnutí

Způsob platby: převodním příkazem

Splatnost faktury: 21 dní

Platební kalendář:

1. faktura po podání žádosti o vydání společného rozhodnutí na stavební úřad – 100 000, Kč bez DPH
2. faktura po předání dokončené kompletní DPS – 45 000,- Kč bez DPH

Fakturujte na adresu

Městská část Praha 20

Jívanská 647

193 21 Praha – Horní Počernice

**Vavruška Zdeněk Ing.
vedoucí odboru**

Upozornění: Ve faktuře i v dodacím listě musí být uvedeno celé číslo naší objednávky!

Fakturu doručte na úřad formou DS seibq29, mailem na urad@pocernice.cz nebo poštou na adresu Úřad městské části Praha 20, Jívanská 647, Praha Horní Počernice případně osobně na podatelnu na hlavní budově ÚMČ.



IČO: 00240192

Úřad městské části Horní Počernice
Odbor hospodářské správy a
investic
Jívanská 647/10
193 00 Praha 9

V Praze dne 30. 09. 2022

Věc: Nabídka na zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti na akci „Chodníky v ulici Chodovická“

V rámci zakázky se předpokládá následující rozsah prací:

Varianta 1 – DUSP a následně DPS

- DUSP – 113 000,- Kč bez DPH
 - obnovení existencí sítí, revize projektu chodníků pro společné povolení, inženýrská činnost
- DPS – 45 000,- Kč bez DPH (zpracování do 2 měsíců od nabytí právní moci)
 - vypracování projektu pro provádění stavby, položkový rozpočet a výkaz výměr

Varianta 2 – DUSP/DPS (jednostupňová PD)

- 145 000,- Kč bez DPH
- obnovení existencí sítí, revize projektu chodníků pro společné povolení, inženýrská činnost
- položkový rozpočet a výkaz výměr

Termín podání na stavební úřad: do 31. 12. 2022 (vzhledem ke krátkému termínu nelze zaručit, že k 31.12.2022 budou zajištěna všechna potřebná vyjádření k projektu)

Tisk 3 paré, každé další podle následující jednotkové ceny:

- A4 – 2,5,- Kč bez DPH
- A4 plotr – 28,- Kč bez DPH
- Práce a spotřební materiál na jedno paré: 500,- Kč bez DPH

Nabídková cena neobsahuje geodetické zaměření, správní poplatky, náklady na případné řešení vyvolaných přeložek IS, vypracování vizualizací a autorský dozor.

Platnost nabídky je 10 dnů od odeslání.

S pozdravem



Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.