

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2110

Stavba: Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

KSO:
Místo: Nový Bor

CC-CZ:
Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			67 419,52
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	67 419,52	14 158,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	81 577,62
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2110

Stavba: Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Místo: Nový Bor

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		67 419,52	81 577,62
2022/3/3/2 110	Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46	67 419,52	81 577,62

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Objekt:

2022/3/3/2110 - Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 419,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 419,52	21,00%	14 158,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

81 577,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Objekt:

2022/3/3/2110 - Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

67 419,52

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Objekt:

2022/3/3/2110 - Nový Bor, ON - odstranění závad z RZ komínového tělesa N46

Místo:

Datum: 15. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

67 419,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,175		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
2	K	953845213	Vyvolžkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
3	K	953845223	Příplatek k vyvolžkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 160 mm ZKD 1m výšky	m	5,000		0,00
4	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	4,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování revizní zprávy.</i>				
5	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	0,175		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Rýha do komín.tělesa</i>				
6	M	59882561	dvířka komínová nerezová	kus	1,000		0,00
7	M	59882017	zakládací objímka vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
8	M	59882574	uzávěr kontrolního otvoru vložka D 16cm	kus	1,000		0,00
9	K	R 001	Zaměření, výroba a montáž krycího nerez.plechu na komín.ústí	kpl	1,000		0,00
10	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,898		0,00
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,898		0,00
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	18,858		0,00
VV			0,898*21 "Přepočtené koeficientem množství		18,858		
VV			Součet		18,858		
14	K	997013631	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,898		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,564		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast LIB				0,00
16	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	559,498		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
17	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	559,498		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3051884

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6eaa1264-6bfa-466b-a182-7b50c770359b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.10.2022 12:23:00



b1290eb5-186b-4625-a1a5-730e725d8e1b