

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice  
IČO 70971641 DIČ CZ70971641

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Č.B., odd. Pr.  
vločka 173, datum zápisu 1.7.2002

Číslo objednávky: 510220652

Rok: 2022

Ze dne: 30.09.2022

Dodavatel:

Druh dokladu	510
Číslo dokladu	510220652
Rok	2022
Dodací lhůta	
Smlouva č.	
Místo určení	
Vyřizuje	

Reno Šumava stavby s.r.o.

Pražská 326

38422 Vlachovo Březí-Vlachovo  
Březí

IČO 28138236 DIČ CZ28138236

*! Na faktuře uvádějte číslo objednávky!*

Dodací adresa:

Fakturační adresa: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

**Oprava havarijního stavu mostu ev. č. 166-001 u Dobročkova po dopravní nehodě ze dne 27. 6. 2022**

Objednáváme opravu poškozeného záchytného systému a křídla mostu ev. č. 166-001 u Dobročkova po dopravní nehodě dle zasláné cenové nabídky ze dne 26. 9. 2022

278 935,00 1,00 ks 278 935,00Kč

AKCEPTUJETE OBJEDNÁVKU.  
3.10.2022

Vystavil: [redacted] vedoucí ekonomického oddělení

Email: [redacted]

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. je povinna dle zákona č. 340/2015 O registru smluv, §2 odst. 1 písmena h) zveřejnit smlouvy/objednávky/ jejichž hodnota předmětu plnění bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru uloží Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.*

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před uskutečněním operace:

Orientační cena objednávky v Kč vč. DPH: 337 511,35

Potvrzuje oprávněnost, nezbytnost připravované operace:

Datum: 30.09.2022

Podpis příkazce operace: [redacted]

Potvrzuje, že zajistil prověření (dodržení všech právních předpisů, souladu s rozpočtem SÚS JčK a posouzení finančního dopadu na zdroje) a schválil připravovanou operaci.

Datum: 30.09.2022

Podpis správce rozpočtu: [redacted]

Datum: 30.09.2022

Oprávněná osoba: [redacted]

## Stavební rozpočet

Název stavby:	Most ev. č. 166-001 - oprava po havárii	Doba výstavby:	SÚS Jčk
Druh stavby:	Oprava po havárii	Začátek výstavby:	
Lokalita:	Most ev.č. 166-001	Konec výstavby:	Reno Šumava stavby s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	26.09.2022

C	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
	0	Oprava mostu po havárii				278 935,00
		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
1	001001vVD	DIO vč. projednání	kpl	1,00		
2	001010VD	Zajištění přístupu ke gabionům a do koryta potoka	kpl	1,00		
	32	<b>Zdi přehradní a opěrné</b>				
3	32721	Oprava gabion. křídla - demontáž a montáž	m3	4,00		
	35	<b>Stoky</b>				
4	35990	Vyčištění potoka - žulové kameny	kpl	1,00		
	56	<b>Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch</b>				
5	56990	Dosypání zemních krajnic se zhutněním	m3	4,50		
	91	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				
6	91400	Výměna poškozené dopravní značky vč. sloupku a patky	kus	1,00		
7	91133	Dodávka a montáž svodidla ocel. se zaber. sloupků vzd. 2 m	m	32,00		
8	91133	Dodávka a montáž zábradelního svodidla vč. ukončení	m	12,00		
9	91134	Demontáž ocelových svodidel	m	32,00		
10	91134	Demontáž zábradelního svodidla	m	12,00		
	S	<b>Přesuny sutí</b>				
11	979087011R00	Odvoz zábradlí a svodidel na skládku investora	kpl	1,00		

Celkem bez DPH: 278 935,00

Ve VI. Březí dne 26.9.2022

\_\_\_\_\_ jednatel společnosti