



OBJEDNÁVKA č. A/0085/22/60



Smluvní strany

TSKAX000JJJR

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČ	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu: 2023100003/6000		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce		Technik	
Org. jednotka: 60-Oddělení řízení a koordinace oprav	Telefon:		
E-mail:	V Praze dne: 21.09.2022		
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka:	mivq4t3		
Dodavatel			
Název	"sinpps s.r.o."	IČ	62584332
Sídlo	Dobrušská 1805/5 14700 Praha 4	DIČ	CZ62584332
Zapsán v vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665			
Plátce DPH	☒ ANO	☐ NE	
Bankovní spojení	Neurčeno		
Kontaktní osoba:	Ing. Božovský Jan		
Telefon:			
E-mail:			
E-mail pro účely fakturace:			
Datová schránka	pkq2g79		

Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č.akce: 125, Prosecká, - Na Vyhliďce - Na Rozhraní, č.akce: 13437, Praha 9
Místo plnění	Hlavní město Praha
Termín dokončení (dodání)	30.11.2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	72 000,00 CZK
Záruční doba	0
Bližší specifikace objednávky	Aktualizace návrhu dopravního značení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy pro akce Prosecká
Další podmínky pro Dodavatele:	



Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

- | | |
|---|--|
| 4 | Cenová nabídka_Prosecká, Na Vyhlídce - Na Rozhraní |
| 5 | Cenová nabídka_Prosecká, Trmická - Vysočanská |
| 6 | Předávací protokol fakturace _Prosecká |



V Praze dne 29.09.2022

Za Objednatele

Elektronický podpis - 3.10.2022
Certifikát autora podpisu :
Jméno [redacted]
Vydal : LCA Public CA/RSA 07/2015
Platnost do : 11.10.2022 15:22:01-000 +02:00

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko, podpis):

Ing. Jan Božovský
Digitálně podepsal Ing. Jan Božovský
Datum: 2022.10.04 13:54:43 +02'00'

Vedoucí oddělení řízení a koordinace oprav

Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednávka nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění Objednávky v registru smluv zajišťuje Objednatel. Pokud je výše hodnoty předmětu plnění Objednávky rovna nebo nižší než 50.000,- Kč bez DPH, objednávka nabývá účinnosti okamžikem její akceptace Dodavatelem.

SÚ 13 437 Prosecká (Na Vyhlídce – Na Rozhraní), Praha 9

Návrh úpravy definitivního dopravního značení

Specifikace prací, nabídková cena

Aktualizace návrhu definitivního dopravního značení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy na úseku dopravy (PKD a ODO MHMP, PČR, DP, Ropid):

40 hod. x 800,-

32 000,-Kč

Celkem bez DPH

32 000,-Kč

DPH 21%

6 720,-Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH

38 720,-Kč

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 28.9.2022



SÚ Prosecká, č.akce 125 (Trmická - Vysočanská), Praha 9

Návrh úpravy definitivního dopravního značení

Specifikace prací, nabídková cena

Aktualizace návrhu definitivního dopravního značení, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy na úseku dopravy (PKD a ODO MHMP, PČR, DP, Ropid):

50 hod. x 800,-

40 000,-Kč

Celkem bez DPH

40 000,-Kč

DPH 21%

8 400,-Kč

Nabídková cena celkem včetně DPH

48 400,-Kč

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 28.9.2022



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
o provedení prací
podklad pro fakturaci číslo: 1

Název: Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. 125, Prosecká – Na Vyhlídce – Na Rozhraní,
číslo akce: 13437

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 03447286

Smluvní strana: sinpps, s. r. o., IČO: 62584332

Smluvní vztah: Objednávka číslo: A/0085/22/60

Ze dne: 21. 9. 2022

Provedené práce: Aktualizace návrhu dopravního značení včetně projednání s dotčenými orgány státní správy pro akce Prosecká – vozovka a zastávka MHD, č. 125 a Prosecká, Na Vyhlídce – Na Rozhraní, č. 13 437

Položka dle rozpočtu	cena v Kč dle OV bez DPH	Již fakturováno v Kč	Cena k fakturaci v Kč bez DPH	Zůstatek k čerpání v Kč bez DPH
CELKEM	72 000,-			
Návrh dopravního značení	72 000,-	0,00		
FAKTURA č. 1 CELKEM			72 000,-	

V Praze dne

.....
Ing. Jan Božovský
jednatel společnosti

V Praze dne

.....
oddělení řízení a koordinace oprav