

## Příloha č. 1 obj. č. 22/635310314

č. j. 33103/2022-SŽ-ORŮ OVA-ST

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1666/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov (údržba)** při sečení travního porostu, vysekávání křovin a odklízení. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení: I

Email:

Tel. číslo: .

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

**213 807,00 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 10. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2,

h) Místo realizace Díla (Staveniště): dle přílohy č. 2,

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 26. 9. 2022

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3052825

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 7460405e-9988-4300-91c0-e401789ea544

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 04.10.2022 14:31:03



72f41e19-d719-4b5e-8e79-cc805e6ee367