
Smlouva O dílo 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník") 

ı SMLUVNÍSTRANY 

1. 

Název: 
Sídlo: 
ıć 

DIČ 
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
Fax: 

Objednatel: 

Město Pacov 
náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov 
00248789 
CZ00248789 
Tomášem Kocourem - starostou města 

565 455 155 
E-mail: podatelna@mestopacov.cz 
Web: WWw.mestopacov.cz 
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Tomáš 

dále jen objednatel 

2. Zhotovitel: 

Obchodní firma: Pacinstal s.r.o. 
se sídlem: Václava Plačka 464, 395 O1 Pacov 
Spisová Značka: oddíl C, vložka 16060 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 
IC“ 

DIČ“ 

Zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefon: 
e-mail: 
Zástupce ve věcech smluvních i technických: Michal Němec 

28080173 
C22 8080 173 

dále jen zhotovitel 

3. 

4. 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo dle článku ll. této Smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní 
Stavební práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu Zadávací dokumentace, této Smlouvy, 
obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně Zařízení 
staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla a objednatel se zavazuje za provedené dílo 
zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení kveřejné zakázce malého 
rozsahu na stavební práce vedené pod názvem „Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV 
v kote/ně DPS Pacov" zadávané mimo zadávací řízení v souladu S § 31 zákona Č. 134/2016 Sb., 
O zadávání veřejných zakázek, v platném Znění (dále jen ,,zakázka"). 

ıı PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

1. Povinnosti zhotovitele podle této smlouvy o dílo (SOD) je provést a objednateli protokolárně



ve 
předat dokončené stavební dílo: „Výměna plynových kotlů O ohřívacu TV vkote/ně DPS 
Pacov“. Předmět díla je blíže specifìkován položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou 
součást této smlouvy o dílo, jako její příloha č. 1. 

Dílo bude provedeno podle: 
této smlouvy, příslušné zadávací dokumentace zpracované objednatelem, projektové 
dokumentace S názvem „Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV v kotelně DPS Pacov D.1.4. - 
strojnı' technologie" zpracované v květnu 2022ůry 26, 373 71 Rudolfov, 
autorizovaným technikem pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a 

vzduchotechnika, ČKAIT 0100856 a projektové dokumentace S názvem „Výměna plynových 
kotlů a ohřívačů TV v kote/ně DPS Pacov D.1.5. - měření a regulace ” zpracované v květnu 2022 

Lidická 144, České Budějovice, autorizovaným inženýrem pro 
techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení, ČKAIT 0101198 (dále jen 
„projektová dokumentace" nebo ,,PD") a to včetně výkazu výměr, který obsahuje soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a je zároveň obsažen ve výkresových a textových částech 
této PD 
a nabídky zhotovitele ze dne 15.7.2022. 

Předmět díla zahrnuje provedení všech prací, dodávek a služeb nutných k řádnému 
provedení díla při respektování stavebního povolení a rozhodnutí a vyjádření příslušných 
dotčených orgánů státní správy. Součástí předmětu smlouvy je také předání 
fotodokumentace projektu Z průběhu realizace vtištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD, 
dále předání všech atestů použitých výrobků a materiálů, osvědčení, protokolů a certifikátů O 
zkouškách, revizních knih a revizních zpráv, prohlášení o shodě a příslušné dokumentace pro 
veškeré věci, práce a služby použité při zhotovení díla, zápisů a výsledků předepsaných 
měření, zápisů a výsledků o vyzkoušení Smontovaného zařízení, O provedených revizních a 

provozních zkouškách, zápisů a výsledků O prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací, seznamu strojů a Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze a údržbě, dokladů o likvidaci odpadu, stavebního deníku, zápisů O zaškolení 
obsluhy, dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla a dalších dokladů 
vyspecifikovaných objednatelem nebo technickým dozorem ve stavebním deníku, zajištění a 

kontrola kvality provádění díla, poskytnutí všech práv Z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví umožňující řádné provozování díla a poskytnutí záruk pro dílo, a to včeském 
jazyce, v listinné i digitální formě na CD ve formátu pdf popř. dwg. Pokud nebude smluvními 
stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady objednateli nejpozději 5 dní před 
zahájením přejímacího řízení. 

Povinnost k provedení díla dále zejména Zahrnuje a součástí ceny díla je: 

účast na kontrolních dnech, 
provedení závěrečného úklidu a uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu, 
zajištění staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 

provádění denního úklidu staveniště, 
likvidace a evidence odpadů v rozsahu stanoveném zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, 
Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 
nebo technických předpisů platných V době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 
dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dila, péče O nepředané 
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla O další práce a dodávky, a to i bez 
souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu 
provést. 

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
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jejich přesný soupis včetně oceněni a tento soupis předložit objednateli předem 
kodsouhlasení. Součástí soupisu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu víceprací 
nebo méněprací. 

7. Vícepráce jsou stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení 
stavby a nejsou Zahrnuté v předmětu díla dle této smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve 
sjednané ceně a Zhotovitel se S objednatelem předem dohodl na jejich provedení postupem 
dle ČI. |l.bodu 6. 

8. Méněpráce jsou stavební práce, dodávky nebo Služby, které nejsou nezbytné pro Zhotovení 
stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou 
zahrnutě v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich neprovedení. 

9. Vícepráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění stavby a 
pokud v nich práce, dodávky a služby tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel 
doplní jednotkové ceny maximálně ve výši dle Cenové soustavy ÚRS PRAHA, a.s. event. RTS 
a.s. platné v období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány, 

b) vynásobením jednotkových cen stanovených dle ČI. II. bodu 9 písm. a) této smlouvy a 
množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací. 

10. Méněpráce budou oceněny takto: 
a) na základě písemného soupisu měněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového rozpočtu, 
b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou 

stanoveny základní náklady méněprací. 

11. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, 
konstrukce ani technologie ani provedeny jakékoli změny oproti projektové dokumentaci, 
jejímu případnému upřesnění a přijaté a celkové nabídce. Připouští se pouze pr\/ní jakost 
materiálu. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil S předmětem, rozsahem a povahou díla, 
podklady k provedení díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

13. Při podpisu této smlouvy O dílo předal objednatel zhotoviteli současně projektovou 
dokumentaci uvedenou v ČI. |l.2. této smlouvy a pravomocně stavební povolení. Za správnost 
a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Podpisem této smlouvy stvrzuje 
zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu. 

14. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a písemně upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis 
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a 
včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Tímto není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

15. Koordinátora BOZP jmenuje objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů. 

ııı DOBA A MísTo PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději desátý pracovní den po převzetí 

staveniště od objednatele dle ustanovení VI|.2. této smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní 
stranyjinak. 
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Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednatelì 
v následujících termínech: 

0 do 15.9.2022 výměna kotlů 

0 do 15.9.2023 výměna ohřívačů vody TV a MAR. 

Předáním díla se rozumí úplné a bezvadné dokončení díla a podepsání zápisu o předání a 

převzetí díla prostého vad či nedodělků včetně předání dokladů vyžadovaných zvláštními 

předpisy a touto smlouvou. 
vv 

Termín plnění se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyssi moci a 

odstraňování následků jejího působení a dále pokud nastane okolnost, kterou žádná ze 

smluvních stran nemůže ovlivnit a v důsledku níž nebudou moci probíhat práce na díle, a to 
vždy O dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Přerušení prací pro překážky na straně 

zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku 

s uvedením konkrétního důvodu přerušení prací. 

Místem plnění je NUTS CZ063, kraj Vysočina, okres Pelhřimov, Dům sociálních služeb Pacov. 

ıv cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Za zhotovení díla v rozsahu podle této smlouvy je stanovena cena díla dohodou dle Zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, vplatném znění a je oběma stranami dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, ve výši: 

Celková cena díla bez DPH 1.982.732,- Kč 

Sazba DPH 21 % 
DPH 416.374,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 2.399.105- Kč 

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. 

Uplatní se režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e Zákona 

č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty. 

Pokud zhotovitel není ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, smluvní strany sjednávají, 
že pokud se zhotovitel stane plátcem DPH po podpisu smlouvy o dílo, platí, že cena sjednaná 
vtéto smlouvě již DPH Zahrnuje. Zhotovitel je vtom případě povinen příslušnou část 

sjednané ceny odvést jako DPH a nemá vůči objednatelì Z titulu DPH nárok na další plnění 
nad rámec sjednané ceny. 

Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanýmì podklady kprovedení díla, zejména 
předanou Zadávací dokumentací, projektovou dokumentací atouto smlouvou jako cena 
maximální, platná po celou dobu provádění díla v Kč včetně DPH. Obsahuje veškeré náklady 
spojené s realizací díla a přiměřený zisk. 

Změna výše ceny díla v Kč bez DPH je možné pouze v případě, že: 

objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla (vícepráce), 

objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce), 

pokud nastanou objektivní důvody pro změnu rozsahu prací Z důvodů, které nebylo možno 
postihnout v rámci projektové dokumentace a S ní souvisejícího stavebního průzkumu. 

Podrobná položková kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v položkovém 

rozpočtu, který tvoří přílohou Č. 1 této smlouvy a je závazný. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou pevné po celou dobu provádění díla. Ceny uvedené Zhotovitelem 
v položkovém rozpočtu musejí obsahovat všechny náklady související se zhotovením dila, 
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vedlejší náklady související S umístěním stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady 
souvisejícími S plněním podmínek zadávací dokumentace. 

7. Provedené práce mohou být Zhotovitelem fakturovány průběžně, maximálně však 1× 
měsíčně, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb vystaveného 
Zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je 
poslední den příslušného kalendářního měsíce, u poslední faktury je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění den podpisu protokolu O předání a převzetí dokončeného díla. 

Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení 
oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). To znamená, že Zhotovitel předloží 
objednateli vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce 
provedeny, zjišťovací protokol. Zjišťovací protokol předá dodavatel objednateli i v 
elektronické podobě ve formátu *.xls nebo *.×ls×. Po odsouhlasení objednatelem (objednatel 
se vyjádří do pěti pracovních dnů po předání protokolu) zhotovitel vystaví fakturu ve čtyřech 
vyhotoveních, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací. 
Bez tohoto odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací je faktura 
neplatná a objednatel nemá povinnost jí hradit. 

8. Daňový doklad - faktura obsahuje náležitosti daňového a účetního dokladu dle obecně 
závazných právních předpisů, dále údaje dle § 435 občanského Zákoníku, dále číslo smlouvy a 
lhůtu splatnosti. V případě, že objednatel odmítne fakturu uhradit Z důvodu, že neobsahuje 
náležitosti uvedené v tomto článku, je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu 
S opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet 
nová lhůta splatnosti od začátku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. 

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok 

vv 
Z prodlení vyplývající Z penezitého dluhu objednatele. 

10. Objednatel uhradí oprávněně vystavenou fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, i když 
datum uvedené na faktuře jako den splatnosti pominulo nebo pomine před uplynutím 30. 
dne od doručení faktury objednateli. 

I I 

v v v D O v 
11. Je i objednatel vprod ení splácením splatné cástky delsim 90 kalendárních dnu, muze 

Zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě - nejméně čtrnáctidenní. 

12. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
13. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 

zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý dluh je splněn dnem, kdy je 
částka odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V vLAsTNıcKÉ PRÁVO K DÍLU 
Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování stím, že zhotovitel je 
vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní Stavby až do doby, kdy se zpracováním stanou 
součástí vlastní stavby. Instalaci či zabudováním jednotlivých součástí díla včetně zařízení a 

vybavení do Stavby, se tyto instalované či zabudované součásti stávají bezvýhradně majetkem 
objednatele a žádná třetí osoba nemá právo S nimi jakkoliv nakládat a manipulovat bez souhlasu 
objednatele ani vtěch případech, že Zhotovitel doposud neuhradil dodávky, služby či stavební 
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práce svým poddodavatelům, jež jsou předmětem takovýchto Zabudovaných či instalovaných 

součástí stavby-díla. 

vı PLNĚNÍ POVINNOSTÍ 

Zhotovitel povede na stavbě stavební deník v souladu s § 157 Zákona Č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve Znění pozdějších předpisů a S § 6 a přílohou č.16 

vyhlášky Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Originál deníku předá 

Zhotovitel objednateli spolu S dokumentací skutečného provedení stavby. 

K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu 

stavebních prací, dále také k projednání pro splnění díla potřebné spolupráce mezi zhotovitelem 

a objednatelem se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční vtermínech 
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla jednou týdně. 

Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady ve 
smyslu Zák. Č. 541/2020 Sb., O odpadech. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednateli nebo třetím osobám Z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze Zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících Z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady S tím Spojené nese 
zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

Zhotovitel je povinen vyzvat prokazatelně písemně objednatele a jím pověřenou osobu 
vykonávající funkci technického dozoru ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do 
díla zabudované nebo se stanou nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či 
zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je Zhotovitel oprávněn v provádění díla 
pokračovat. Pokud Zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost uvedenou v první větě tohoto 
bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel 
požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu splní řádně, 
aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je Zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na 

náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Vpřípadě, že se prokáže 

nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní náklady odstranit 

zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na dodatečné 
odkrytí uhradí objednatel. 

vıı STAVENIŠTĚ 

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro Zařízení staveniště. 

Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště hned po podpisu smlouvy o dílo. 

0 předání staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě Strany podepíší; za den 
předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu protokolu. 

Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit bezpečné užívání a Zabezpečení staveniště a zařízení 
staveniště. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své 

náklady v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 

autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. V místě 
plnění objednatel neposkytuje prostory pro Zařízení staveniště (šatny, Sklady apod.). 

Strana 6 (celkem 13)



Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora BOZP na 

vv 
Staveništi, a to v přimereném rozsahu. 

Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět 
objednateli, to vše vlastním nákladem. 

Smluvní strany Sepíší a podepíší na Závěr protokol O vyklizení staveniště. 

Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých popř. dočasných konstrukcí, 
které vnesl na místo plnění díla včetně strojů a jiných mechanismů, a je nositelem nebezpečí škod 
na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

vııı DOKONČENÍ DÍLA, PŘECHOD oDı›ovĚDNosTı ZA ŠKODU 

Dílo se považuje za provedené, je-li řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo je dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu dle této smlouvy, jinak obvyklému účelu. 

O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 
Předání a převzetí díla se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 7 kalendářních dnů 
před zahájením předání a převzetí. 

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem Zjištění zjevných vad. 

Objednatel není povinen převzít dílo, není-li řádně dokončeno a vsouladu se smlouvou, 
Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 
Zhotovitel í Objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokole cokoli, co budou považovat 
za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se 
považuji veškerá opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 
že S určitými jeho body nesouhlasí. V předávacím protokolu popsané vady je zhotovitel povinen 
bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání dila, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky za jakost. 

Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni na své náklady přizvat k předání a převzetí díla jakoukoli 
osobu, jejíž účast pokládají za nezbytnou. Objednatel je povinen přizvat osobu vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta). Zhotovitel i 

Objednatel jsou v průběhu předání a převzetí díla oprávněni provádět Zvukový nebo obrazový 
nebo zvukově-obrazový záznam, příp. fotografie. 

V případě, že Objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 
v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel 
odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

Vady dila (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím protokolu. 
Zhotovitel je povinen vady odstranit do 15 dnů po podpisu předávacího protokolu účastníky, 
nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Jestliže Zhotovitel v uvedených lhůtách vady 
neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a zhotovitel je 
vtakovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti S 

odstraněním vad. Odstraněním vad jinou osobou, než zhotovitelem ve smyslu tohoto odstavce 
není dotčena další odpovědnost zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době a rozsah záruk 
zhotovitele dle této smlouvy se nijak nemění. Smluvní Strany vylučují aplikaci § 2605 odst. 2 
občanského Zákoníku. 
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Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného 
odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na díle a všech jeho 

Zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a plochách, případně objektech 
umístěných na Staveništi a na okolních pozemcích, či pod Staveništěm nebo těmito pozemky, a to 
od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště 
objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech písemně dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či 

objednatel opatřil za účelem provedeni díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí 

(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. 

IX ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY A JAKOST 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku Za jakost a bezvadnost. Záruční doba 
je pro celé dílo Sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet dnem oboustranného podpisu 
protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít. 
Aplikaci ustanovení § 2618 občanského zákoníku smluvní strany vylučují. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla, které 
se vyskytnou v záruční době. 

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový Souhrn vlastnosti provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. Využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 

dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené včl. ll. bodu 2. této smlouvy, případným 
správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. Ktomu se zhotovitel zavazuje použít 

výhradně materiály, konstrukce a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost. 

Za vady se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad stouto smlouvou, projektovou dokumentací, 
k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, 

normami (zejména ČSN), obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel 
rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl 
zjistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 

Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za 

kvalitu prací prováděných jeho poddodavateli. 

Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které Zhotovitel odpovídá. 

Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele Zhotovitelem opraveny, 
bezi záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy v délce dle ČI. IX. 
bodu 1. této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění opravitelné vady opravou, bezplatné 
odstranění neopravitelné vady dodáním nové částí předmětu plnění za vadnou nebo přiměřenou 
slevou Z ceny díla. 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují a návrh 
jakým způsobem má být Sjednána náprava. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Je-li reklamace odeslána Objednatelem vposlední den záruční doby, považuje se za včas 

uplatněnou. 

Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 

odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit V co nejkratší lhůtě. Zhotovitel se zavazuje odstranit 
reklamovanou vadu nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se 
smluvní Strany nedohodnou jinak. V případě tzv. havarijní vady, tedy vady díla, která podstatně 
stěžuje nebo úplně znemožňuje provoz předmětu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od okamžiku oznámení havarijní vady díla či jeho 
části, zahájit odstraňování havarijní vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a havarijní vady odstranit v co nejkratší lhůtě. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou havarijní vadu nejpozději do 5 pracovních dní ode 
dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí O reklamaci. 

O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany písemný protokol, ve kterém bude uvedeno 
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a odstranění vady, celková doba 
trvání vady od zjištění do odstranění, vyjádření, zda vada bránila řádněmu užívání díla a potvrzení 
objednatele že přebírá odstranění vady nebo jeho zdůvodnění proč odstranění vady nepřebírá. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace nebo 
vjìném písemně dohodnutém termínu nebo neodstraní-li reklamovanou vadu do 30 
kalendářních dnů od obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
osobu. Zhotovitel se zavazuje, veškeré náklady, které vtéto souvislosti objednateli vzniknou, 
uhradit do 15 kalendářních dnů od sdělení a prokázání jejich výše. Výše nákladů na odstranění 
vady bude stanovena podle cen Z příslušných katalogů RTS a.s. event. ÚRS PRAHA, a.s. a nebude- 
li cena uvedena v těchto katalozích, tak podle cen v místě a čase obvyklých. 

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněné, je objednatel 

povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady, které v souvislosti s neoprávněnou reklamací 
zhotoviteli vznikly do 15 dnů od sdělení a prokázání jejich výše. 

Platnost a účinnost záruky za jakost díla není podmíněna uzavřením servisních smluv na 

provádění běžné údržby zhotovitelem nebo jeho poddodavatelí. 

Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje 
vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady vykazovat bude. 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla 
objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. 

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí 
ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv Z odpovědnosti za 
vady. 

x PORUŠENÍ sMLuvNícı-ı PovıNNosTí

1 

2. 

Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení se 

splněním termínu dokončení díla sjednaného včlánku lll bodu 2. této smlouvy ve výší 0,1 % 
Z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení S řádným dokončením díla. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli úrok Z prodlení v případně prodlení 
s úhradou úplné a řádně vystavené faktury ve výší 0,05 % Z dlužné fakturované částky bez DPH za 
každý kalendářní den prodlení. 
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Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
S vyklizením místa plnění (staveniště) ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení 
S vyklizením místa plnění (staveniště). 

V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady nebo 
termínu pro odstranění reklamované vady zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení a vadu. 

Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení S odstraněním vad (nedodělků) a za každý samostatný případ (vadu, 
nedodělek) zvlášť. 

Pro případ, že zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, bez předchozího písemného 
odsouhlasení objednatelem, je objednatel oprávněn zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý jednotlivý případ Změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou 
je přitom chápán rozpor s materiálem uvedeným v jedné položce položkového rozpočtu). 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-- Kč za každé porušení 
obecně závazných právních předpisů zjištěných oprávněným zástupcem objednatele, kterým 
muze být i jiná osoba než uvedená včl. I této smlouvy. Tuto pokutu zaplatí objednatel i 

v případě, že poruší povinnost stanovenou v čl. XlV.3. 

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena 
písemná výzva k jejímu zaplacení. 

Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody, kterou lze uplatnit i nad výši sjednané 
pokuty. 

Zhotovitel výši smluvních pokut považuje za přiměřenou a vzdává se tímto práva domáhat se u 
soudu jejího snížení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti iv případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a 

to i ve výši přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

Smluvní strana je povinna smluvní pokutu Zaplatit, i když porušení povinnosti nezavinila. 

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce 
zhotovitele. 

Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má zhotovitel za objednatelem Z 

titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Postoupení pohledávky 
v rozporu S tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit 
od smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel Zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 
Z nominální výše postoupené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání 
této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný vrozporu stímto omezením bude považován za 

vn/ 
prıcící se dobrým mravům. 

Xl ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 

podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 
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2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (Z důvodu podstatného neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě, 
- zhotovitel používá při Zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality, 
v zhotovitel je v podstatném prodlení se Zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné 

prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů, 
avšak teprve poté, kdy na podstatné neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě a k nápravě nedošlo. 

3 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran 

následující: 

- objednatel umožní přístup zhotoviteli na místo provádění díla, aby mohl provést úkony 
v souvislosti s ukončením provádění díla, 

ø zhotovitel je povinen, nedojde-li sobjednatelem kjiné písemné dohodě, provést úkony 
nezbytné k tomu, aby nedocházelo ke znehodnocení, poškození apod. rozpracovaného díla, 

ø zhotovitel provede soupis všech provedených prací Soceněním a předá jej do sedmi 
pracovních dnů od odstoupení od smlouvy objednateli, 

- objednatel se do sedmi pracovních dnů od předání soupisu provedených prací sjejich 

oceněním k němu vyjádří, 
. zhotovitel do sedmi pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy vyzve objednatele k převzetí 

díla, objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přebírání díla, 

- zhotovitel do patnácti pracovních dnů od odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění dila. 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

xıı POJIŠTĚNÍ 

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce 
odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla, bez 
ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik při působení 
vyšší mocí. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž 
výše pojistné částky činí min. 1 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 
částku uvedenou v tomto odstavci. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIII PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, o požární ochraně. Veškeré škody způsobené 
nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má Zájem na realizaci předmětu 
Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel 
se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
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odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti a ochrany Zdravi při práci, tj. Zejména Zákona Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, Zda budou prováděny zaměstnanci zhotovitele či jeho poddodavatelů. 
Veškeré škody způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí Zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo nepostoupí jinému zhotoviteli. 

Dle ust. § 2 písm. e) Zákona č.320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

Technický dozor stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na zhotoviteli ani na 
objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. O válku, mobilizaci, 
povstání, živelnou pohromu, revoluci, nepokoje, občanskou válku, vojenský převrat, opatření 
vlády související S pandemií apod.

` 

XIV PODDODAVATE LÉ ZHOTOVITE LE 
1. Zhotovitel odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Své náklady ve svých poddodavatelských smlouvách 
vv 

splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli ztéto smlouvy o dílo, a to přimereně 
k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění řádně poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to ve lhůtě do 30 
dnů ode dne obdržení faktury od poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou 
povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 

xv ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními občanského Zákoníku. Nedílnou Součástí a přílohou této smlouvy jsou: 

ø příloha č. 1 - položkový rozpočet zakázky 
2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 

podepsanými oběma smluvními stranami, jinak nejsou Změny a doplnění považovány za 
dohodnuté a odsouhlasené objednatelem. 

3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 

4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů a 

všech osobních údajů, které jsou v ní obsaženy na profilu zadavatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru 

smluv zajistí objednatel. 

8. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této smlouvy není předmětem Obchodního tajemství. 

9. Případné spory a neshody ohledně práv, povinností a nároků, jež vzniknou vsouvislosti 
splněním díla mezi objednatelem a zhotovitelem, se smluvní strany budou snažit řešit 
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.P __, 

především Smírem. V případě, že jejich vzájemná jednání nepovedou ke Smírnému řešení, 
budou tyto Spory řešeny a rozhodovány Soudní cestou příslušným soudem v České republice. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že Si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodnych podmínek. Smluvní Strany potvrzují 
autentičnost této Smlouvy Svým podpisem. 

xvı PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 

V Pacově dne _ř _; Pacově dne 15.08.2022 

` , 

‹ › . ., c .n 

Za zhotovitele: .,._ì_, 
,- 

l

i 

4/ 'ˇ-““~“ “7v v 

/" 
2 

Starosta 
Kżní V 

jednatel 

1

i 

t 

' MĚSTOPACOV Ť 
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-
j 

395 O1 Pacov ` 
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Zakázka: 
Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV V kotelně DPS Pacov 

Popis Cena DPH Cena S DPH Počet položek 

S: Stavba 
Objekt Z D_001 

713: Izolace tepelné 

721: Zdravotechnìka - vnitřní kanalizace 
722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod 
731: Ústřednítopení, kotelny 
732: Ústřední topení, strojovny 

733: Ústřední vytápění, trubní rozvod 

734: Ústřední topení, armatury 
783: Dokončovací práce - nátěry 

1 982 732 
1 982 732 

77 002 
17 763 
17 759 

947 675 
402 790 
84 247 

413 616 
21 880 

416 374 
416 374 

16 170 
3 730 
3 729 

199 012 
84 586 
17 692 
86 859 
4 595 

2 399 105 
2 399 105 

93 172 

21 493 
21 488 

1 146 687 
487 376 
101 938 
500 475 
26 475 

131 
131 
17

4
7 

22 
19 

20 

39
3 

Celkem (bez DPH) 
DPH 

DPH 21 % ze základny: 1 982 732 

1 982 732 
416 374 

416 374 
Celkem (včetně DPH) 
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Zakázka: 

Výměna plynových kotlů a ohřívačů TV v kotelně DPS Pacov 
Poř. Typ Kód Popis Výměra Jedn. cena Cena Cen. Soustava 

S: Stavba 

Objekt : D_001 
713: Izolace tepelné 

1 982 732 
1 982 732 

4. B 713462140_O1 Izolace rozdělovače 7,0 
77 002 

P/ný popis: 
18 410 

5. B 700700195_O1 iZol.rohože S povrchovou úpravou Al folií 30x1000x500 7,0 
P/ný popis: 

5 950 

6. B 700700191a1_01 Al páska š. 50mm ZSQO 
P/ný popis: 

6 250 

7. SP 713463211/00 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry S Al fólií Staženými Al páskou 1× 
Ddo 50 mm 

ıząo 

P/ný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkcımi nebo deskami 

7 182 

8. B 631545130_O1 pouzdro potrubní izolační minerální S AL folií 22/20 mm 4,0 
P/ný popis: 

1 040 

9. B 631545131_O1 pouzdro potrubní izolační minerální S AL folií 28/20 mm 16,0 
P/ný popis: 

4 720 

10. B 631545132_O1 pouzdro potrubní izolační minerální S AL folií 35/20 mm 6,0 
P/ný popis: 

1 800 

11. B 631545133_O1 pouzdro potrubní izolační minerální S AL folií 42/20 mm 18,0 
P/ný popis 

5 400 

12. B 631545134_O1 pouzdro potrubní izolační minerální S AL folií 48/20 mm 6,0 
P/ný popis 

1 860 

13. H 63154575 pouzdro izolační potrubní Z minerálnívlny S AI fólií max. 250/100°C 60/40mm 40,0 

Plný popis 

7 160 

14. H 63154574 pouzdro izolační potrubní Z minerální vlny S Al fólií max. 250/100°C 48/40mm 8,0 

P/ný popis 

1 224 

15. H 63154612 pouzdro izolační potrubní Z minerálnívlny s Al fólií max. 250/100°C 133/50mm 28,0 

Plný popis 

14 000 
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Poř. Typ Kód Popis Výměra Jedn. cena Cena Cen. Soustava 

16. SP 713463411/00 Montáž izolace tepelné potrubí a Ohybů návlekovými ízolačními pouzdry 32,0 

P/ný popis: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 

448 

17. H 28377104 pouzdro izolační potrubníz pěnového polyetylenu 22/13mm 18,0 
P/ný popis: 

252 

18. H 28377048 pouzdro izolační potrubní Z pěnového polyetylenu 28/20mm 8,0 
P/ný popis: 

256 

19. B P1_00019_01 izolace potrubí PE návlekové 48 x 20 mm 6,0 
P/ný popis: 

540 

20. H 28377053 pouzdro izolační potrubní Z pěnového polyetylenu 32/20mm 10,0 
P/ný popis: 

721: Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

510 

21. 
l 

SP |721174004/OO \Potrubí kanalizačníz PP Svodné DN 75 36,0 
17 763 

P/ný popis: Potrubí Z trub po/ypropy/enových 
15 884

l 

22. 
l 

SP |721290111/OO \Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 36,0 
P/ný popis: Zkouška těsnosti kanalizace 

864
l 

23. 
l 

SP |998721101/00 \Přesun hmot tonážni pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 0,014 
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace

9 

24. 
l 

SP |998721192/00 \Příplatek k přesunu hmot tonážni 721 za zvětšený přesun do 100 m 0,014 
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní kanalizace 

722: Zdravotechnika - vnitřní vodovod

6 

25. SP 722174004/00 Potrubí vodovodní plastové PPR Svar polyfúze PN 16 D 32X4,4 mm 18,0 
17 759 

Plný popis: Potrubí Z plastových trubek 
7 902 

26. B 722224152_0l Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 X 4,4 mm 8,0 
Plný popis: 

3 040 

27. B 722229101_0l Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 X 4,4 mm 6,0 
Plný popis: 

2 520 

28. SP 722290226/00 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 10,0 
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

480 

29. SP 722290234/00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 42,0 
Plný popis: Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

1 806 

vWWv.euroCALC.cZ 4 Z 14 04.10.2022



Por Ty Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. Soustava 

SP 998722101/00 lPřesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod V objektech V do 6 m t N19 11 
Plný popis: Přesun hmot pro vnitřní vodovod 

B 998722192_O1 lStavební přípomoc sekání Zazdívání ks 1,0 
P/ný popis: 

731: Ústřednítopení, kotelny 

2 OOO 

303303009r_O1 Základní Stavební sada Odkouření DN 250 ks 1,0 

947 675 

P/ný popis: 
58 603 

3O33O3OO9g_O1 Revizní kus DN 250 ks 4,0 
P/ný popis: 

25 636 

3O33O3OO9g1_O1 Komínová hlavice pevná ks 1,0 
P/ný popis: 

8 082 

3O33O3OO9g3_O1 Rozšiřovací Sada DN 250 ks 4,0 
P/ný popis: 

19 596 

731200829/OO Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 125 kW kus 4,0 

P/ný popis: Demontáž kotlů ocelových 

21 OOO 

731249111_01 Montáž čidel automatiky a připojení na ovládací sběrnice h 20,0 
P/ný popis: 

7 200 

304304009_01 Plynový kondenzační kotel 19-94,5kW při dt 50/30°C normový stupeň využití 109% ks 4,0 

P/ný popis: 

476 000 

303303004_O1 Kaskádová propojovací sada pro 4kotle vedle sebe v řadě vč hydraulické vý _ h 
80 23m3/h , 

- Sběrné potrubí, plynové potrubí DN50, kondenzátní potrubí ,sestava 
vedle sebe 

ybky DN ks 1,0 

Plný popis: 

73 714 

303303004a_01 Čerpadlová skupina plynového kotle 100kW s čerpadlem S elektronicky řízen 
otáčkami vč uzavíracích - a pojistných armatur 

ými ks 4,0 

P/ný popis: 

22 516 

303303004V_01 Neutralizační Zařízení pro kotelny do 800kW ks 1,0 
P/ný popis: 

7 091 

303303004W_O1 Neutralizační granulát 2kg ks 1,0 
P/ný popis: 

6 244 
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena Cen. soustava 

43 B 303303009V1 Regulační automatika pro ekvitermní řízení kotlů a topných větví dle referenční 
specifikace v - příloze 

ks 1,0 

P/ný popis: 

128 000 

44 B 303303009v11_01 vybaveni køreıny ČSN 060310 ks 1,0 
P/ný popis: 

10 000 

45 B 731249114_01 Montáž propojovací sady kaskády + připojovací Sada kotle Souboı 4,0 
P/ný popis: 

24 800 

46 B 731249115_01 Připojení kotlů na komínový průduch Souboı 4,0 
P/ný popis: 

12 480 

47 B 731249115a_01 Montáž odkouření Souboı 1,0 
P/ný popis: 

12 000 

48 B 731249116a_01 Uvedení do provozu nástěnného kotle do 150 kW Souboı 4,0 
P/ný popis 

18 000 

49 SP 731341140/00 Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 m 20,0 
P/ný popis Hadice napouštěcí 

1 720 

50 SP 731391812/00 Vypuštění vody Z kotle Samospádem plocha kotle do 10 m2 kus 4,0 
P/ný popis Vypuštění vody Z kotlů do kanalizace 

2 116 

51 SP 731890801/00 Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6
m 

t 2,0 

P/ný popis Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot kotelen 

8 640 

52 SP 998731101/OO Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech V do 6 m t 0,776 
P/ný popis Přesun hmot pro kotelny 

3 112 

53 SP 998731193/OO Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 Za Zvětšený přesun do 500 m t 0,776 
P/ný popis Přesun hmot pro kotelny 

732: Ústřednítopení, strojovny 

1 125 

54 lsP |732110812/OO lDemontáž rozdělovače nebo sběrače do DN 200 lml 4,0 
402 790 

P/ný popis: Demontáž tě/es rozdělovačů a sběračů 
588 

55 lsP |732111139/OO lTěIeSa rozdělovačů a sběračů DN 200 Z trub ocelových bezešvých |kusl 5,0 
P/ný popis: Rozdělovače a sběrače 

22 700 

56 lsP `732111225/OO Příplatek k rozdělovačům a sběračům za každých dalších 0,5 m těle sa DN 80 
` 

kus 1,0 

Plný popis: Rozdělovače a sběrače 

284 

57 lSP |732111314/00 lTrubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 Ikusl 2,0 
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P/ný popis: Rozdělovače a sběrače 

732111316/00 Trubková hrdla rozdělovačů a Sběracu bez přírub DN 40 vø kus 4,0 
P/ný popis: Rozdě/ovače a sběrače 

1 356 

732111318/00 Trubková hrdla rozdělovačů a Sběracu bez přírub DN 50 vø kus 4,0 
P/ný popis: Rozdě/ovače a sběrače 

1 660 

732111332/00 Trubková hrdla rozdělovačů a Sběracu bez přírub DN 125 vø kus 2,0 
P/ný popis: Rozdě/ovače a sběrače 

3 000 

732199100/00 Montáž orientačních štítků Souboı 20,0 
P/ný popis: Montáž štítků 

1 800 

1o1101002g3_oı Hydraulický vyrovnávač dyn. Tlaků DN 100 ks 1,0 
P/ný popis: 

31 200 

732429111_01 Montáž čerpadla oběhového Spirálního DN 25 do potrubí Souboı 6,0 
P/ný popis: 

19 500 

80o800046g_o1 Oběhové čerpadlo DN32 s elektronicky řízenými otáčkami 230V Q 6m3/h p 40kpa ks 3,0 

P/ný popis: 

59 400 

800800046S_O1 Oběhové čerpadlo DN4O S elektronicky řízenými otáčkami 230V Q 3m3/h p 45kPa ks 1,0 

P/ný popis: 

24 560 

800800046u_01 Oběhové čerpadlo DN50 s elektronicky řízenými otáčkami 230V Q 2,5m3/h p45kPa ks 1,0 

P/ný popis: 

28 200 

732890801/OO Přesun demontovaných Strojoven vodorovně 100 m V objektech výšky do 6 m t 1,0 

P/ný popis: Vnitrostuverıištní přemístění vybouraných {demontovaných) hmot Strojoven 

1 700 

P1_OO0€8_oı Expanzní a doplnovací automat VS 2-1+ filtr FLS 1 + Filset kpl 1,0 
Plný popis: 

146 500 

P1_OO0€9_oı Cirkulační čerpadlo 32-80 ks 1,0 
Plný popis: 

53 200 

998732101/00 Přesun hmot tonážní pro strojovny V objektech V do 6 m t 0,881 
P/ný popis: Přesun hmot pro strojovny 

1 498 

998732193/00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený přesun do 500 m t 0,881 
Plný popis: Přesun hmot pro strojovny 
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72.1 B 101101002_O1 Stabilizátor kvality otopné soustavy , odlučovač vzduchu S kalníkem PN6 ,110°C , S
` 

nohami, vč. -izolace Qmax 30m3/h 
ks 1,0 

Plný popis: 

733: Ústřední vytápění, trubní rozvod 

4 436 

73. SP 733110806/00 Demontáž potrubí ocelového Závitového do DN 32 m 30,0 
84 247 

Plný popis: Demontáž potrubí Z trubek ocelových Závitových 
780 

74. SP 733110808/00 Demontáž potrubí ocelového Závitového do DN 50 m 30,0 
Plný popis: Demontáž potrubí Z trubek ocelových Závitových 

1 650 

75. SP 733111103/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 [Ti 4,0 
Plný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

912 

76. SP 733111104/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 [Ti 16,0 
Plný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

3 952 

77. SP 733111105/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 [Ti 6,0 
Plný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

1 824 

78. SP 733111106/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 [Ti 18,0 
Plný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

7 524 

79. SP 733111107/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 6,0 
P/ný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

3 000 

80. SP 733111108/00 Potrubí ocelové Závitové černé bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 40,0 
P/ný popis: Potrubí Z trubek ocelových Závitových černých 

23 880 

81. SP 733120826/00 Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 m 30,0 
P/ný popis: Demontáž potrubí Z trubek ocelových hladkých 

2 790 

82. SP 733190107/00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové Závitové do DN 40 m 90,0 
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubıj manžety prostupová Z trubek ocelových 

900 

83. SP 733190108/00 Zkouška těsnosti potrubí ocelové Závitové do DN 50 I'T`l 22,0 
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubıj manžety prostupová Z trubek ocelových 

352 

84. B 73319o244a_0ı Ocelová nosná konstrukce trubního rozvodu dodávka Mtž ke 100,0 
Plný popis: 

8 500 

85. SP 733191113/00 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 kus 8,0 
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubıj manžety prostupové Z trubek ocelových 

2 384 

86. SP 733191113/00 Manžeta prostupová pro ocelové potrubí přes 32 do DN 50 kus 8,0 
Plný popis: Zkoušky těsnosti potrubıj manžety prostupová Z trubek ocelových 

2 384 
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733391102_01 Topná zkouška h 40,0 
Plný popis: 

14 000 

733391103_01 Stavební přípomoci sekání Zazdívání h 10,0 
P/ný popis: 

2 000 

700700313a_01 Připojovací hadice napřMeibeS Dn25/1000 ks 4,0 
P/ný popis: 

3 264 

733890801/00 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m t 2,0 

P/ný popis Vnítrostaveníštní přemístění vybouroných ídemontovoných) hmot rozvodů potrubí 

2 700 

998733101/OO Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubív objektech v do 6 m t 0,794 
P/ný popis Přesun hmot pro rozvody potrubí 

1 040 

998733193/OO Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m t 0,794 
P/ný popis Přesun hmot pro rozvody potrubí 

734: Ústřední topení, armatury 

410 

530530079_01 Šroubení S převlečnou maticí Dn32 ks 14,0 
413 616 

P/ný popis 
4 900 

530530079f_01 Šroubení S převlečnou maticí Dn25 ks 22,0 
P/ný popis 

4 862 

5 105 10084_01 klapka beZpř.uZ.pák. DN125/16 kus 5,0 
P/ný popis 

24 415 

P1_00o9s_O1 Akumulační Zásobník 750L + souprava výměníku tepla O výkonu 260kW souboı 1,0 
P/ný popis 

204 000 

734109218/00 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16 DN 125 souboı 6,0 
Plný popis Montáž armatur přírubových 

22 140 

734173417/00 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 80 Souboı 4,0 
Plný popis Mezikusy, přírubové spoje 

6 280 

734173421/00 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 125 Souboı 2,0 
Plný popis Mezikusy, přírubové spoje 

5 440 

734209103/00 Montáž armatury Závitové s jedním závitem G 1/2 kus 32,0 
P/ný popis Montáž Závitových armatur 

896 

510510027_01 Ventil odvzdusnovací 1/2" kus 16,0 
Plný popis 

7 840 
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102 734209115/00 Montáž armatury Závitové s dvěma závity G 1 kus 7,0 
Plný popis Montáž Závitových a ľmüfüľ 

805 

103 734209116/00 Montáž armatury Závitové S dvěma závity G 5/4 kus 2,0 274 
P/ný popis Montáž Závitových a ľ'ľl'lGfUľ' 

104 734209117/00 Montáž armatury Závitové S dvěma závity G 6/4 kus 10,0 1 780 
P/ný popis Montáž Závitových a ľ'ľl'lGfUľ' 

105 734209118/00 Montáž armatury Závitové S dvěma závity G 2 kus 10,0 2 170 
P/ný popis Montáž Závitových a ľ'ľl'lGfUľ' 

106 734209126/00 Montáž armatury Závitové S třemi závity G 5/4 kus 1,0 176 
P/ný popis Montáž Závitových a ľmüľüľ 

107 734209126/00 Montáž armatury Závitové S třemi závity G 5/4 kus 4,0 704 
P/ný popis Montáž Závitových a ľmüľüľ 

108 734251116_01 Ventil Závitový poj istný P 10-137-606 PN 6 do 120°C nizkozdvižný pružinový G 6/4 kus 1,0 16 850 

P/ný popis 

109 734291113_01 Kohout Závitový plnící a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2 kus 16,0 
P/ný popis: 

1 536 

110 734292715/00 Kohout kulový přím ý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,0 
P/ný popis: 

1 410 

111 734292716/00 

Ostatní armatury 

ˇ m Kohout kulový prí ý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,0 
P/ný popis: 

1 282 

112 734292717/00 

Ostatní armatury 

ˇ m Kohout kulový prí ý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,0 
P/ný popis: Ostatní armatury 

5 562 

113 510510032_01 Zpětná klapka 1 kus 1,0 
Plný popis: 

245 

114 51051oo321_oı Zpětná klapka 2 kus 2,0 
Plný popis: 

2 262 

115 51o51oo32a_oı Zpětná klapka 6/4 kus 2,0 
Plný popis: 

1 108 

116 510510041_01 Filtr 1 kus 1,0 
P/ný popis: 

331 

117 5105100411_01 Filtr 2 kus 2,0 
Plný popis: 

2 252 
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118 B 510510041a_01 Filtr 6/4 kus 2,0 
Plný popis: 

1 170 

119 B 510510041a 1_O1 Zajišťovací ventil MK 25 kus 2,0 772 
P/ný popis: 

120 SP 734292718/00 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,0 8 220 
P/ný popis: Ostatní armatury 

121 B 734411121_01 Teploměr úhlový s ochranným pouzdrem malý kus 16,0 6 736 
P/ný popis: 

122 B 73441 1 143_01 Teploměr S pevným stonkem a jímkou rozsah do 200°C DTR délka stonku 160 mm kus 1,0 

P/ný popis: 

452 

123 B 734421130_01 Tlakoměr deformační č 03313 D 160 kruhový B S bronzovou trubicí rozsah 0-10 MPa 
a uzavíracím - ventilem 

kus 1,0 2751 

P/ný popis: 

124 SP 734499211/00 Montáž návarku M 20x1,5 kus 18,0 2 358 
P/ný popis: Měřící armatury 

125 B 735000912_01 Vyregulování OS h 10,0 4 500 
P/ný popis: 

126 B Pı_OO12s_Oı Filtr přírubový S magnetem DN 100 kus 1,0 
P/ný popis: 

15 207 

127 B Pı_OO127_Oı Zpětná klapka mezipř. DN 100 kus 2,0 
P/ný popis: 

8 400 

128 SP 998734101/00 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,508 
P/ný popis: Přesun hmot pro armatury 

481 

129 SP 998734193/00 Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 Za Zvětšený přesun do 500 m t 0,508 
P/ný popis: Přesun hmot pro armatury 

813 

130 B 510510091i_O1 Třícestná směšovací armatura DN32kv 6,3 S pohonem 230V kus 1,0 
P/ný popis: 

7 820 

131 B 51O51OO9n_Oı Třícestná směšovací armatura DN40kv 6,3 s pohonem 230V kus 4,0 
P/ný popis: 

783: Dokončovací práce - nátěry 

34 416 

132 783222100_0l Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné 2,0 

21 880 
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