



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

EKO servis Zábřeh s.r.o.
Dvorská 1491
789 01 ZÁBŘEH

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/47342/2022/OTS

SPIS. ZN.: MUZB/47342/2022/2

VYŘIZUJE: Tereza Suchá

TELEFON: 583 468 111

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 22. 9. 2022

Objednávka č. 223/9/22/7000

Objednáváme u Vás celoplošnou opravu dlážděného chodníku včetně opravy žulových obrubníků v ulici 17.listopadu ve městě Zábřehu dle Vaši CN ze dne 21.9.2022, která je nedílnou součástí této objednávky.

Záruka je 24 měsíců. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, město Zábřeh ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) s DPH
1.Oprava chodníku, 17.listopadu_Zábřeh, cena smluvní	1	sou bor	456 970, 00	552 933,70
Celkem včetně DPH dle platné legislativy				552 933,70

Převezme: Tereza Suchá, telefon: 583468202, e-mail: [REDACTED]

Termín dodání: 31. 10. 2022

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 223/9/22/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 23.9.2022

Ing. Petr Kostal
vedoucí Oboru technické správy

Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:

Su Au Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU AuPAP TZ IcoAP IcoTr
0 0 22 19 51 71 0 0 0 9810 0 6010 0 0 0 0 0

Správce rozpočtu: 22.9.2022

IČ 00303640
DIČ CZ00303640


tel. 583 468 111
fax 583 416 505

posta@muzabreh.cz
www.zabreh.cz

hk9bq2f
#mestozabreh

Mj. 223

Mesto Zabreh
Doručeno 21.09.2022 08:44
Listy 1 Přílohy
It-sv Druhy příloh
MUZB/47342/2022/OTS



Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava chodníku - 17.listopadu	Objednatel:	ÍČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	ÍČO/DIČ:
Lokalita:	Zábřeh	Zhotovitel:	ÍČO/DIČ:
Začátek výstavby:	19.09.2022	Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 16.09.2022


Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 179 708,95	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	9 955,76
	Montáž 218 144,93	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky 0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vívny	0,00
	Montáž 0,00			Provozní vívny	0,00
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0,00
	Montáž 0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť	99 934,15				
ZRN celkem	497 788,04	DN celkem	0,00	NUS celkem	9 955,76
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00


Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	50 777,60
	106 526,20
	106 526,20
	50 777,60
	50 777,60

Projektant	Objednatel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Zhotovitel 21.09.2022
SLEVA 10% BEZ DPH 50 777,60
CENA PO SLEVĚ BEZ DPH 456 940,-
Datum, razítko a podpis



ul. 17. listopadu – OPRAVA CHODNÍKU, 2XA4 49 M



ul. 17. listopadu – OPRAVA CHODNÍKU, 2xA4

