



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor majetku a investic



V CZ10034KL9

Objednávka č. OBJ/0688/2022/OMI

29.09.2022

Odběratel: Městská část Praha 21
Staroklárovická 260
190 16 Praha 9

Dodavatel: Stanislav Bílek



IČO: 00240923
D.Č.: CZ00240923
OBJEDNÁVKA: OBJ/0688/2022/OMI
VYŘIZUJE: Radek Ladman
TEL.: +420 281 012 968
E-MAIL: radek.ladman@praha21.cz
DATUM: 29.09.2022
ČÍSLO ÚČTU: 27-2000709369
KÓD BANKY: 0800

IČO: 14906961
DIČ: CZ5601101330

POPIS	CELKEM
Oprava chodníku v ul. Netušilské a ul. Borovské u budovy č.p. 1570 v souladu s rámcovou smlouvou SML/0070/2021/OMI	477 618,82
Celkem bez DPH	394 726,30 CZK
DPH	82 892,52 CZK
Celkem s DPH	477 618,82 CZK

Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů.

ZPŮSOB PLATBY: Na účet


Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta pro přijetí objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchýlkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Jana dne 29.9.2022



podpis dodavatele

STANISLAV BÍLEK
IČO: 14906961

DIČ: CZ5601101330

Dodavatel:

Stanislav Bílek
Urešova 1384/6 PO BOX 39
148 00 Praha 4 - Kunratice

IČ: 14906961
 DIČ: CZ5601101330
 Telefon: 271 910 628

E-mail: bilek@stabilor.cz
 www.stabilor.cz

Nabídka č.: 22NA00098
 Datum zápisu: 27.09.2022
 Platno do:

Odběratel: IČ: 00240923
 DIČ: CZ00240923

Městská část Praha 21
Úřad Městské části Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Tel.:

Konečný příjemce:

Cenová nabídka - Praha 21 - Újezd nad Lesy - ul. Netušilská u čp. 1570, ul. Borovská naproti čp. 1390 (podél areálu v majetku MČ P21) - souvislá oprava chodníku - kryt z ACO 8.

Výkaz výměr:

- 1) Plocha chodníku včetně vjezdu: 43,7 + 25,3 + 68,4 + 92,2 + 5,9 = 235,5 m²
- 2) Obruby ABO nové: 10 bm
- 3) Obruby staré - úpravy: 3 + 3,5 + 9,2 = 15,7 bm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
1) Řezání asfaltových krytů o tl. 6 cm	26,8 bm	162,00		4 341,60	21%	5 253,34
2) Odstranění asfaltových krytů o tl. 7 cm vč. nal. a odv. na skl.	235,5 m ²	401,00		94 435,50	21%	114 266,96
3) Odstranění nestm. podkl. vrstvy o tl. 10 cm vč. nal. a odv. na skl.	235,5 m ²	300,00		70 650,00	21%	85 486,50
4) Zřízení vrstvy ze štěrkodrti 0/32 o tl. 10 cm	235,5 m ²	160,00		37 680,00	21%	45 592,80
5) Urovnání a hutnění pláně	235,5 m ²	35,00		8 242,50	21%	9 973,43
6) Pokládka obrusné vrstvy z ACO 8 o tl. 7 cm	235,5 m ²	677,00		159 433,50	21%	192 914,54
7) Výkop rýhy pro obruby vč. nal. a odv. na skl.	25,7 bm	288,00		7 401,60	21%	8 955,94
8) Obruby betonové ABO tl. 15 cm - dodávka a osazení nových obrub do bet. s opěrou	10 bm	770,00		7 700,00	21%	9 317,00
9) Obruby ABO - vybourání, očištění a osazení stáv. obrub do bet. s opěrou	15,7 bm	288,00		4 521,60	21%	5 471,14
10) Náklady na dopravní opatření	2 kpl	160,00		320,00	21%	387,20
Součet položek				394 726,30		477 618,85
CELKEM K ÚHRADĚ					82 892,55	477 618,85

Vystavil: Bílek Stanislav