

**Položkový rozpočet po řešeních**
**Tabulka 1 – ceny za HW/SW, instalace, implementaci, licence a provedené činnosti**

	HW/SW/práce		
	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Úprava NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s elektronickou smlouvou na RA za fyzické přítomnosti žadatele	6 614 880,00 Kč	1 389 124,80 Kč	8 004 004,80 Kč
Implementace vybraných opatření z Plánu zvládnání rizik SZR, souvisejících s plněním zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti.	418 000,00 Kč	87 780,00 Kč	505 780,00 Kč
<b>Celkem za řešení</b>	<b>7 032 880,00 Kč</b>	<b>1 476 904,80 Kč</b>	<b>8 509 784,80 Kč</b>

**Dodávka 13 ks switchů není předmětem této smlouvy. Tento HW bude dodán ze strany SZR v rámci definovaných součinností z rámcové smlouvy min. vnitra.**

**Tabulka 2 – cena za maintenance 1 rok**


Část nabídky	Maintenance		
	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Úprava NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s elektronickou smlouvou na RA za fyzické přítomnosti žadatele	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Implementace vybraných opatření z Plánu zvládnání rizik SZR, souvisejících s plněním zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<b>Celkem za řešení</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Podpora výrobce pro 13 ks switchů není předmětem této smlouvy. Tato podpora bude zajištěna ze strany SZR v rámci definovaných součinností z rámcové smlouvy min. vnitra.**

**Tabulka 3 – celkové ceny**

Část nabídky	Celkem		
	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
Úprava NCA pro vydávání víceletých certifikátů a vydávání prvotních certifikátů s elektronickou smlouvou na RA za fyzické přítomnosti žadatele	6 614 880,00 Kč	1 389 124,80 Kč	8 004 004,80 Kč

Implementace vybraných opatření z Plánu zvládnání rizik SZR, souvisejících s plněním zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) a vyhlášky č. 82/2018 Sb. o kybernetické bezpečnosti.	418 000,00 Kč	87 780,00 Kč	505 780,00 Kč
<b>Celkem za řešení</b>	<b>7 032 880,00 Kč</b>	<b>1 476 904,80 Kč</b>	<b>8 509 784,80 Kč</b>






**Položkový rozpočet**  
**Příloha č. 2b Smlouvy**

**Položkový rozpad pořizovaných komponent v rámci investiční akce č. 114V511001004**

Pozn:


1. I.CA upozorňuje, že v důsledku dopadů pandemie COVID-19 na trh s čipy může dojít z důvodů nedostatku nebo dlouhých dodacích lhůt některých HW komponent k náhradě takové komponenty jinou komponentou stejné řady se stejnou nebo vyšší užitnou hodnotou bez změny ceny této komponenty.

*Tabulka 1: Přehled pořizovaného HW včetně instalace dodávaného ze strany I.CA*





*Tabulka 2: Přehled pořizovaného SW dodávaného ze strany I.CA*



**Příloha č. 3 Smlouvy**
**Milníky, jejich akceptační kritéria a termíny pro splnění milníků**

Splněním milníku se rozumí podpis akceptačního protokolu pro příslušný milník s výrokem „splňuje bez výhrad“ oběma Smluvními stranami. K podpisu akceptačního protokolu pro příslušný milník nemůže dojít dříve, než Zhotovitel splní řádně bez jakýchkoliv vad akceptační kritéria sjednaná v této příloze Smlouvy pro příslušný milník.

Číslo milníku	Nejzazší termín pro předání	Název milníků	Výše platby	Akceptační kritéria
1	30.11.2022	Dodání řešení podle odst. 11.1 Smlouvy	Splnění tohoto milníku zakládá právo Zhotovitele na fakturaci ceny dle odst. 19 Smlouvy, tj. 6 614 880,00 Kč bez DPH, tj. 8 004 004,80 Kč s DPH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Předání nových verzí SW NCARA_el, NCARA BS, Newcert_el a SecureStore Objednateli a implementace nové verze NCACORE včetně aktualizované instalační a uživatelské dokumentace.</li> <li>Provedení úspěšných akceptačních testů určeným operátorem RA.</li> </ol>
2	30.9.2023	Dodání řešení podle odst. 11.2 Smlouvy	Splnění tohoto milníku zakládá právo Zhotovitele na fakturaci ceny dle odst. 20 Smlouvy, tj. 418 000,00 Kč bez DPH, tj. 505 780,00 Kč s DPH.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Veškerý HW/SW dodaný Objednatelům bude instalován v místě určeném Objednatelům.</li> <li>Budou provedeny testy funkčnosti NCA za přítomnosti zástupce Objednatelů.</li> </ol>

## Příloha č. 4 Smlouvy

### Harmonogram

Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy v následujících termínech:

1. **Do 30. 11. 2022** dodá I.CA řešení dle odst.11.1. Smlouvy

Fakturační milník: 10.12.2022

Počínaje 1. 1. 2023 bude zahájen testovací provoz, který potrvá do 28. 2. 2023.

2. **Nejpozději do 30. 9. 2023** dodá I.CA řešení dle odst. 11.2. Smlouvy

Fakturační milník: 31. 10. 2023

## Příloha č. 5 Smlouvy

### Poddodavatelé

#### **Poddodavatelem Zhotovitele bude společnost:**

Asseco Central Europe, a.s.  
se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4,  
IČO: 27074358  
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8525