

EHAKTM 2200

EQ39-S-3136/2020

639 20001

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/28
Stavba: Zřízení TOK v úseku Havlíčkův Brod - Rozsochatec

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 26. 9. 2022
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 4 050 833,62

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 050 833,62	850 675,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 901 508,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Inc

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/28

Stavba: Zřízení TOK v úseku Havlíčkův Brod - Rozsochatec

Místo: Datum: 26. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 050 833,62	4 901 508,68
01	Zřízení TOK v úseku Havlíčkův Brod - Rozsochatec	4 050 833,62	4 901 508,68