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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.01 - Dešťová kanalizace - Stoka X

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5
2 - Zakládání CPV 45233330-1
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8
8 - Trubní vedení CPV 45232400-6
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 45213300-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6
999 - Skládkovné CPV45213300-8

11 097 531,52 

5 350 350,42 

354 471,36 

88 403,02 

279 298,95 

4 506 794,92 

11 334,95 

38 786,95 

468 090,95

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 11 097 531,52



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.01 - Dešťová kanalizace - Stoka X

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 11 097 531,52

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 5 350 350,42
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/minK 1151012011 81 936,0056,90HOD 1 440,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min2 K 115101301 2 508,00DEN 41,8060,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 2003 K 119001401 26 812,80228,00M 117,600

Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo
kameninového DN do 200K 1190014114 5 375,40289,00M 18,600

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelůK 119001421 16 780,805 184,00M 91,200
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení6 K 130001101 24 022,4050,00M3 480,448

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu přes 5000 m37 K 132201204 81,20 190 044,95M3 2 340,455

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 38 K 132201209 702,14M3 1,00702,137

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu přes 5000 m3

K9 132301204 289 631,32110,00M3 2 633,012

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 j 
mm v hornině tř. 410 K 132301209 789,90M3 1,00789,904

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5K 13240120111 526 602,60M3 600,00877,671
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m12 K 151101101 13 760,00M2 80,00172,000

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 mK 15110110213 96 646,00M2 840,400 115,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 mK 15110110314 876 470,40M2 120,007 303,920

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 mK 15110111115 2 614,40M2 15,20172,000

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m16 K 151101112 55,00 46 222,00M2 840,400

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 8 mK17 151101113 57,00 416 323,44M2 7 303,920

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 mK 16110110118 3 752,60M3 15,00250,173

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m 25,0019 K 161101102 13 677,03M3 547,081

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m K20 161101103 73 109,9635,00M3 2 088,856

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m21 K 161101152 20,00 965,44M3 48,272

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hlK22 161101153 16 851,28M3 40,00421,282výkopu do 6 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl

K23 161101154 4 563,9280,00M3 57,049výkopu do 8 m
Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16230110124 77 183,73M3 15,005 145,582

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 425 K 162701105 84,00 417 771,23M3 4 973,467

Strana '5-7 7



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Poplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

26 K 162701109 6,00M3 24 867,335 149 204,01

Vodorovné přemístění do 10000 m27 K 162701155 M3 84,00877,671 73 724,36výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

28 K 1162701159 6,00M3 4 388,355 26 330,13

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 10029 167101102K M3 15,005 145,582 77 183,73m3
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS30 K 171101101 38,10M 3 5 851,137 222 928,32

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jílu31 K 17210290R 358,00M3 67,660 24 222,28

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním32 K 174101101 M3 4 297,640 75,70 325 331,35

; štěrkopísek netříděný zásypový materiál33 583312000K 90,00T 8 273,410 744 606,90
štěrk34 K 583439301 170,00T 329,616 56 034,72
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m35 K 175151101 182,00M3 847,942 154 325,44

štěrkopísek frakce 0-836 K 583373030 160,00T 1 695,884 271 341,44

2 - Zakládání CPV 45233330-1 354 471,36
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

37 K 212752213 222,00M 765,520 169 945,44

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve
sklonu do 1:5 š do 3 m38 K 213141111 13,40M2 5 269,158 70 606,72

geotextilie39 K 69311062R.1 M2 18,806 059,532 113 919,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 403,02
Zdivo nadzákladové z lomového kamene
vodních staveb výplňové na maltu MC 2540 K 321213114 3 810,00M3 1,060 4 038,60

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 25/3041 K 321311115 4 240,00M3 0,644 2 730,56

Konstrukce vodních staveb ze ŽB
mrazuvzdorného tř. C 25/3042 K 321321115 4 500,00M3 6,958 31 311,00

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -
zřízení43 321351010K 954,00M2 37,080 35 374,32

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné -
odstranění44 K 321352010 218,00M2 37,080 8 083,44

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních
staveb z oceli 10 505 D do 12 mm45 K 321366111 35 300,00T 0,077 2 718,10!

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních
staveb ze svařovaných sítí46 K 321368211 31 900,00T 0,130 4 147,00

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 279 298,95
Podklad pro dlažbu z betonu prostého
mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 10047 K 451311511 M 2 298,0019,200 5 721,60
mm
Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 10048 K 451571111 94,00M2 19,200 1 804,80mm

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku49 K 451573111 547,00M3 378,519 207 049,89

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20
otevřený výkop50 K 452311141 2 650,00M3 7,170 19 000,50

Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený
výkop45232116151 K 2 840,00M3 4,559 12 947,56

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo
sedlového lože otevřený výkop52 452351101K 274,00M2 6,650 1 822,10

Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo
pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari53 K 452368211 21 900,00T 0,547 11 979,30

Zához z lomového kamene s proštěrkováním z
terénu hmotnost do 200 kg54 K 462512270 1 560,00M3 0,630 982,80

žulové kameny 400x400x400 mm55 K 46251R 5 850,00M3 0,256 1 497,60
Dlažba z lomového kamene na cementovou
maltu s vyspárováním tl 200 mm46551312756 K M2 19,200 859,00 16 492,80



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 4 506 794,92
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN57 K 831352121 2 220,0012,000 185,00M
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

58 K 597107040 7 040,04578,00M 12,180

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

59 K 837352221 174,00 1 392,00KUS 8,000

koleno kameninové glazované DN200mm 15° 
spojovací systém F tř. 240

60 K 597109470 514,00 4 173,68KUS 8,120

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN61 K 8373529R1 62 040,00KUS 24,000 2 585,00200
Montáž kanatizačního potrubí z laminátových 
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu

62 K 871352111 34,20 5 424,12M 158,600[
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 200

63 K 28641260R 166 530,00158,600 1 050,00M

D+M odbočka SKLL DN 400/20064 K 871373003 11 253,00 45 012,00KUS 4,000
D+M odbočka SKLL DN 500/20065 K 871373004 KUS 8,000 12 256,00 98 048,00
D+M odbočka SKLL DN 600/20066 K 871373005 14 100,00 141 000,00KUS 10,000
D+M koleno 45° SKLL DN 20067 K 871374002 138 000,005 750,00KUS 24,000

68 D+M koleno 60° SKLL DN 200K 871374003 284 760,00KUS 40,000 7 119,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 40069 K 8713799R2 1,000 7 750,00 7 750,00KUS
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu

70 K 871392111 20 821,68198,00M 105,160

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 400

i
71 K 28641264R 2 045,00 215 052,20M 105,160

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 500 se spojkami v otevřeném výkopu

72 K 871422111 241,00 31 122,74129,140M !

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se73 K 28641267R 2 780,00 359 009,20M 129,140spojkou DN 500
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových74 K 871442111 288,00 152 991,36M 531,220trub DN 600 se spojkami v otevřeném výkopu
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 60075 K 28641270R 3 580,00 1 901 767,60M 531,220
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400 
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK76 K 892392121 891,00 2 673,003,000

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 500 
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK77 K 892422121 1 060,00 5 300,005,000

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600 
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK78 892442121K 12,000 1 080,00; 12 960,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách79 K 894138001 134,000 650,00 87 100,00KUS
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 
25/30

80 K 894411131 3,000 9 750,00 29 250,00KUS

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/3081 K 894411141 10 300,00KUS 5,000 51 500,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN 600 dno beton tř. C 25/3082 K 894411151 10 800,00KUS 14,000 151 200,00

monolitické dno DN 1000, v. 0,7 m, dva vývody
pro potrubí DN 600 (Š1)83 K 5922434R1 3 600,00 3 600,00KUS 1,000
monolitické dno DN 1000, v. 0,7 m, dva vývody 
pro potrubí DN 600 s čedičovým obkladem (Š10)

84 K 5922434R2 5 895,00KUS 1,000 5 895,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 
60/800/15085 K 592243R01 515,50KUS 1,000 515,50

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q
80/800/15086 K 592243R02 562,50KUS 1,000 562,50
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q
100/800/15087 K 592243R03 607,50 1 215,00KUS 2,000

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25
D100x25x12 cm88 K 592243050 474,60KUS 2,000 949,20

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm89 K 592243060 644,00KUS 17,000 10 948,00
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50
D100x50x12 cm s čedičovým obklademK 59224306R90 KUS 1 540,00 1 540,001,000
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100
D100x100x12 cm91 K 592243070 1 171,00KUS 14,000 16 394,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100
D100x100x12 cm s čedičovým obkladem92 K 59224307R 3 200,00KUS 12,000 38 400,00
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Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 T93 592243R11K 2 556,00KUS 3,000 7 668,00SP
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/6 62,5 x 12 x 6 cm94 K 592243200 139,10KUS 8,000 1 112,80

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-
Q.1 63/4 62,5 x 12 x 4 cm95 K 592243195 129,30KUS 1,000 129,30

šachtová přůchodka SKLL DN 20096 K 286414901 330,00KUS 1,000 330,00
dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
400-88597 K 5922435R KUS 41503,000 12 450,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
500-108598 K 5922436R 4450KUS 5,000 22 250,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
600-108599 K 5922437R 4450KUS 12,000 53 400,00

skruž betonová šachetní TBS-Q 800/500/120 SP100 K 5922430R1 667,15KUS 5,000 3 335,75

skruž betonová šachetní TBS-Q 800/1000/120 SP101 K 5922430R3 1090,65KUS 23,000 25 084,95

skruž betonová šachetní TBS-Q 800/250/120 SP102 K 5922430R4 436,7KUS 9,000 3 930,30
kónus šachetní betonový TBR-Q 
500/1000x800/120 SP103 K 5922433R1 915,2KUS 17,000 15 558,40

kónus šachetní betonový TBR-Q 
600/800x625/120 SPK104 K 5922433R2 866,8KUS 17,000 14 735,60

řkónus šachetní betonový TBR-Q 
600/1000x625/120 SPK | KUS: 105 K 5922433R3 887,151,000 887,15

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/10 62,5x 12x10 cm106 592243230K KUS | 180,056,0001 1 080,30

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/12 62,5x12x 12 cm107 K 592243235 201,5KUS 6,000 1 209,00

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 
63/8 62,5x8x12 cm108 K 592243265 161,2KUS 3,000 483,60

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000109 K 592243480 122,85KUS 69,000 8 476,65

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 800110 K 5922434R 162,5KUS 55,000 8 937,50

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových
dílců typ UV-50 normální111 K 895941111 988,00KUS 9,000 8 892,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180
/prstenec/ 18x66x10 cm112 592238210K 381,00KUS 9,000 3 429,00

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/
29x50x5 cm113 K 592238250 131,95KUS 9,000 1 187,55

dno betonové pro uliční vpusť s s vývodem pro
potrubí TBV-Q 500/210/KQ59223850R114 K 186,55KUS 9,000 1 678,95

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm115 592238640K 130,65KUS 9,000 1 175,85

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám
500/300116 592238740K 458,25KUS 9,000 4 124,25

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm117 K 592238760 1 000,00KUS 9,000 9 000,00
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm118 K 592238780 658,80KUS 9,000 5 929,20
D+M odlučovač SKGPB 45-225 vč. ukotvení,
příslušenství a nátěru119 K 897250001 5 300,00KUS 1,000 5 300,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg120 899103111K 581,00KUS 4,000 2 324,00

poklop D 400 Pamrex BGz 800 s odvětráním a 
rámem121 K 552430002 2 020,00KUS 4,000 8 080,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg122 K 899104111 662,00KUS 18,000 11 916,00

poklop D 400 Begu S-K s odvětráním a rámem123 K 552430001 2 020,00KUS 36 360,0018,000
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop124 899623141K 2 490,00M3 20,000 49 800,00

D+M žlabová vpust125 K 899900011 6 500,00KUS 7,000 45 500,00
D+M liniový odvodňovací systém tř. D400126 K 899910002 2 355,00M 28,400 66 882,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání CPV 45213300-6 11 334,95
D+M ocelové zábradlí127 K 93800010 185,00KG 61,270 11 334,95

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 38 786,95
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop128 K 998276101 85,00T 456,317 38786,95



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

999 - Skládkovné CPV45213300-8 468 090,95
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)129 K 171201211 50,00 468 090,95T 9 361,819
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15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cenas DPH 56 534,67v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.02 - Dešťová kanalizace - Stoka X-2

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
2 - Zakládání CPV 45233330-1
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

46 722,87 

15 653,43 

1 788,33 

928,26 

27 236,17 

110,93 

1 005,75

CPV 45112000-5

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 46 722,87



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.02 - Dešťová kanalizace - Stoka X-2

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK] PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 46 722,87

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 15 653,43
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný potok do 500 l/min1 115101201K 1 365,6056,90HOD 24,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

2 K 115101301 41,801,000 41,80DEN

Dočasné zajištěni potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

3 K 119001401 592,802,600 228,00M

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů4 K 119001421 717,603,900 184,00M

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení5 K 130001101 50,00 605,00M3 12,100

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m36 132201201K 408,3581,20M3 5,029

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 37 K 132201209 1,51M3 1,509 1,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m38 K 132301201 622,27M3 110,005,657

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 49 K 132301209 1,00 1,70M3 1,697

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 510 K 132401201 1 131,60M3 600,001,886
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m11 K 151101102 2 601,30M2 22,620 115,00

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m12 K 151101112 1 244,10M2 22,620 55,00

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m 13 K 161101101 25,00 267,15M3 10,686

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m14 K 161101151 75,44M3 1,886 40,00

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 415 K 162301101 M3 9,427 15,00 141,41

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 416 K 162701105 897,62M3 10,686 84,00

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17 K 162701109 M3 6,00 320,5853,430

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 718 K 162701155 M3 84,00 158,421,886

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19 K 162701159 9,430 6,00 56,58M3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m320 K 167101101 M3 9,427 15,00 141,41
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS21 K 171101101 M3 38,10 478,9912,572!

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do
100% PS včetně dodávky jílu22 17210290RK 358,00 472,56M3 1,320

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním 23 K 174101101 M3 6,269 75,70 474,56

štěrkopísek netříděný zásypový materiál24 K 583312000.1 90,00 999,18T 11,102
štěrk25 K 58343930R 170,00T 1,474 250,58

Ctrarva "5 -t A



Cena celkem 
[CZKj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m26 K 175151101 182,00M3 3,158 574,76

štěrkopísek frakce 0-827 K 583373030 160,00T 6,316 1 010,56

2 - Zakládání CPV 45233330-1 1 788,33
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

28 K 212752213 222,00 965,70M 4,350

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m29 K 213141111 13,40M2 23,490 314,77

geotextilie30 K 69311062R. 1 18,80 507,86M2 27,014

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 928,26
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M331 K 451573111 547,00 928,261,697

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 27 236,17
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu32 K 871372111 89,90 391,07;M 4,350! !
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 30033 K 28641262R 5 846,00M 25 430,1 Oj4,350

D+M záslepka potrubí SKLL DN 30034 K 8713799R1 543,00 543,00KUS 1,000
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK35 K 892372121 872,00 872,001,000

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 110,93
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop36 K 998276101 85,001 110,93T 1,305

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 1 005,75
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)37 K 171201211 50,00T 1 005,7520,115



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.03 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 445 277,42
0,00

Cena bez DPH 1 445 277,42

DPH základní 
snížená

1 445 277,42 303 508,2621,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cenas DPH 1 748 785,68v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.03 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5
2 - Zakládání CPV 45233330-1
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

1 445 277,42

653 460,36 

48 015,85 

29 220,39
654 748,71 

5 594,36
54 237,75

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 445 277,42



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.03 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 445 277,42

1 - Zemni práce CPV 45112000-5 653 460,36
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min

1 K 115101201 16 387,20HOD 56,90288,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

2 K 115101301 501,6041,80DEN 12,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 200

3 K 119001401 4 468,8019,600 228,00M

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů 4 K 119001421 4 636,8025,200 184,00M

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

5 K 130001101 4 245,60M3 84,912 50,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m36 K 132201202 29 830,79M3 110,00271,189

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 37 K 132201209 81,36M3 81,357 1,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3

8 K 132301202 33 559,57M3 305,087 110,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 49 K 132301209 91,53M3 1,0091,526

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 510 K 132401201 61 017,60M3 600,00101,696
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m11 K 151101102 6 230,70M2 54,180 115,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 m12 K 151101103 120,00 116 895,12M2 974,126

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m13 K 151101112 55,00 2 979,90M2 54,180

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 8 mK14 151101113 57,00 55 525,18M2 974,126

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 6 m15 161101103K 45,00 15 559,47M3 345,766

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 6 m16 K 161101153 80,00 4 881,44M3 61,018

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 417 K 162301101 M3 15,00 8 815,04587,669

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 418 K 162701105 48 407,18M3 576,276 84,00

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19 K 162701109 17 288,28M3 2 881,380 6,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K20 162701155 84,00 8 542,46M3 101,696
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

21 K 162701159 M3 6,00 3 050,88508,480

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 10022 K 167101102 8 815,04M3 587,669 15,00m3
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS23 K 171101101 38,10 25 830,73M3 677,972

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jílu24 K 17210290R 358,00 1 933,20M3 5,400

Ctrana í t R



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

25 K 174101101 M3 75,70462,645 35 022,23

štěrkopísek netříděný zásypový materiál26 K 583312000 90,00T 954,276 85 884,84
štěrk27 K 58343930R 170,00T 33,730 5 734,10
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m28 K 175151101 182,00M3 94,111 17128,20

štěrkopísek frakce 0-829 K 583373030 160,00T 188,222 30115,52

2 - Zakládání CPV 45233330-1 48 015,85
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

30 K 212752213 222,00109,460M 24 300,12

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m31 K 213141111 M2 13,40677,205 9 074,55

32 K 69311062R.1 geotextilie 18,80M2 778,786 14 641,18

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 29 220,39
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku33 K 451573111 547,00M3 47,819 26 156,99

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop

34 K 452311141 2 650,00M 3 1,156 3 063,40

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 654 748,71
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN35 K 831352121 185,00M 3,000 555,00
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

36 K 597107040 578,00M 3,045 1 760,01
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 20037 837352221K KUS 3,000 174,00 522,00
koleno kameninové glazované DN200mm 15°
spojovací systém F tř. 24038 597109470K 514,00KUS 3,045, 1 565,13

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN39 K 8373529R1 2 585,00KUS 6,000 15 510,00200
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových40 K 871352111 34,20M 40,560 1 387,15trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se41 K 28641260R 1 050,00M 40,560 42 588,00spojkou DN 200
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu

42 871372111K 4,530 89,90M 407,25

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 30043 28641262RK 1 395,00 6 319,35M 4,530

D+M odbočka SKLL DN 400/20044 K 871373003 KUS 10 983,006,000 65 898,00
K 871374001 D+M koleno 45° SKLL DN 20045 5 750,00KUS 3,000 17 250,00

D+M koleno 60° SKLL DN 20087137400346 K 7 149,00KUS 12,000 85 788,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 30047 K 8713799R1 6 026,00KUS 1,000 6 026,00
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 400 se spojkami v otevřeném výkopu

48 K 871392111 198,00M 99,990 19 798,02
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 40049 K 28641264R 2 045,00M 99,990 204 479,55

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK50 892392121K 891,004,000 3 564,00
Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách51 K 894138001 KUS 1 350,0012,000 16 200,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 
25/30

52 K 894411131 9 750,00KUS 4,000 39 000,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
400-88553 K 5922435R KUS 41504,000 16 600,00

skruž betonová šachetm'TBS-Q.1 100/100 
D100x100x12 cm

K 59224307054 1171,2KUS 4,000 4 684,80
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm59224306055 K 644,05KUS 4,000 2 576,20
skruž betonová šachetní TBS-Q 800/500/120 SPK 5922430R156 667,15KUS 1,000 667,15

skruž betonová šachetní TBS-Q 800/1000/120 SP5922430R357 K 1090,65KUS 2,000 2181,30

skruž betonová šachetní TBS-Q 800/250/120 SP58 K 5922430R4 436,7KUS 2,000 873,40



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

kónus šachetní betonový TBR-Q 
500/1000x800/120 SP

59 K 5922433R1 3 660,80915,2KUS 4,000

kónus šachetní betonový TBR-Q 
600/800x625/120 SPK60 K 5922433R2 3 467,20866,8KUS 4,000

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/10 62,5x12x10 cm61 K 592243230 540,15180,05KUS 3,000

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/12 62,5 x 12 x 12 cm62 592243235 403,00K 201,5KUS 2,000
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/8 62,5x12x8 cm63 K 592243210 161,20161,2KUS 1,000

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

64 592243480K 122,85 1 474,20KUS 12,000

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 80065 5922434R 1 462,50K 162,5KUS 9,000

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální66 K 895941111 2 964,00KUS 3,000 988,00
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/18067 345,00K 592238210 115,00KUS 3,000/prstenec/ 18x66x10 cm
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/68 K 592238250 131,95 395,85KUS 3,00029x50x5 cm
prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm69 391,95K 592238640 130,65KUS 3,000
dno betonové pro uliční vpusť s s vývodem pro 
potrubí TBV-Q 500/210/KQ70 K 59223851R 559,65KUS 186,553,000

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/300592238740 1 374,7571 K 458,25KUS 3,000

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 3 000,0072 K 592238760 1 000,00KUS 3,000
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm73 K 592238780 1 976,40658,80KUS 3,000
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg74 K 899104111 662,00 2 648,00KUS 4,000

poklop D 400 Begu S-K s odvětráním a rámemK 552430001 2 020,00 8 080,0075 KUS 4,000
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop 14 940,0076 K 899623141 2 490,00M3 6,000

D+M žlabová vpust 19 500,0077 K 899900011 6 500,00KUS 3,000
78 ! K D+M liniový odvodňovací systém tř. D400899910002 2 355,00 31 203,7513,250M

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 5 594,36
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop79 5 594,36K 998276101 85,00T 65,816

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 54 237,75
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 54 237,7580 K [171201211 50,001 084,755Ti

i
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.04 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3-1

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 271 831,86
0,00

Cena bez DPH 1 271 831,86

DPH základní 
snížená

1 271 831,86 267 084,6921,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 1 538 916,55v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Strana 1 7 S



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.04 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3-1

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5
2 - Zakládání CPV 45233330-1
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

1 271 831,86 

503 266,87 

37 887,72 

27 338,17 

657 552,65 

4 774,45 

41 012,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 271 831,86



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.04 - Dešťová kanalizace - Stoka X-3-1

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 271 831,86

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 503 266,87
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/minK 1151012011 56,90 20 484,00HOD 360,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min2 K 115101301 DEN 41,80 627,0015,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 2003 K 119001401 228,00 2 964,00M 13,000

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů

K 1190014214 184,00 2 392,00M 13,000

Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti
podzemního vedeníK 1300011015 M3 50,00 2 090,0041,800

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3; 6 K 132201202 81,20M3 205,060 16 650,87

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3K 1322012097 M3 1,00 61,5261,518

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m3K 1323012028 M3 110,00 25 376,23230,693

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 49 K 132301209 M3 1,0069,208 69,21

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5K 13240120110 M 3 600,00 46 138,8076,898
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 2 mK 15110110111 M2 80,00 14 067,60175,845

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 4 mK12 151101102 M2 735,148 115,00 84 542,02

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 mK13 151101111 15,20M2 175,845 2 672,84

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 mK 15110111214 M2 55,00 40 433,14735,148

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m

K15 161101101 M3 15,00 980,4565,363

K 16110110216 25,00M3 167,765 4194,13

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 mK 16110115117 M3 20,0011,535 230,70

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 mK18 161101152 40,00M3 29,606 1 184,24

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K19 162301101 M3 433,939 15,00 6 509,09

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16270110520 84,00M3 435,753 36 603,25

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

13 072,59K21 162701109 M3 2 178,765 6,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K22 162701155 84,00M3 76,898 6 459,43

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K 16270115923 M3 6,00384,490 2 306,94

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100K24 167101102 15,00M3 435,939 6 539,09m3

C O E



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS25 K 171101101 38,10M3 19 531,97512,650

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jílu26 17210290RK 358,00M3 8,800 3 150,40

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním27 174101101K 75,70 23 522,79M3 310,737

štěrk28 58343930RK 170,00T 32,003 5 440,51
štěrkopísek netříděný zásypový materiál29 583312000 90,00K 53 124,66T 590,274
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m30 K 175151101 182,00M3 123,202 22 422,76

štěrkopísek frakce 0-831 K 583373030 160,00T 246,404 39 424,64

2 - Zakládání CPV 45233330-1 37 887,72
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop 

32 212752213 222,00K 94,000 20 868,00M

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve 
sklonu do 1:5 š do 3 m33 213141111 13,40K M2 486,000 6 512,40

geotextilie34 69311062R.1 18,80K M2 558,900 10 507,32

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 27 338,17
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku35 K 451573111 547,00 24 274,77M3 44,378

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop36 K 452311141 2 650,00M3 1,156 3 063,40

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 657 552,65
T Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s

integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 5,000í37 K 831352121 185,00 925,00M
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

5,075j38 K 597107040 578,00M 2 933,35

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s39 K 837352221 174,00KUS 5,000 870,00integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200
koleno kameninové glazované DN200mm 15°

40 K 597109470 KUS 514,00 2 608,555,075spojovací systém F tř. 240
D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN

8373529R1 2 673,0041 K KUS 26 730,0010,000200
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu42 871352111 34,20K M 46,120 1 577,30

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 20043 K 28641260R 1 050,0046,120 48 426,00M
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopuK 871372111 89,9044 155,480 13 977,65M
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 30045 K 28641262R 1 395,00155,480 216 894,60M

D+M odbočka SKLL DN 300/20046 K 871373002 8 970,00KUS 6,000 53 820,00
D+M koleno 45° SKLL DN 20047 K 871374001 5 750,00KUS 6,000 34 500,00
D+M koleno 60° SKLL DN 20048 K 871374003 7 149,00KUS 10,000 71 490,00
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK89237212149 K 872,005,000 4 360,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách50 K 894138001 1 350,00KUS 8,000 10 800,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 
25/30

51 K 894411121 KUS 8 940,004,000 35 760,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
300-78552 5922433R 3 850,00K KUS 4,000 15 400,00
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
60/800/15053 592243R2K KUS 2,000 516,00 1 032,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100
D100x100x12 cm59224307054 K 1 171,00KUS 4,000 4 684,00

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50
D100x50x12 cm55 592243060 644,00K KUS 1,000 644,00
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25
D100x25x12 cm59224305056 K KUS 474,601,000 474,60
kónus šachetní betonový TBR-Q 
600/1000x625/120 SPK5922433R3 888,0057 K KUS 2,000 1 776,00



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 T | 5 114,002 557,0058 K 5922431R1 KUS 2,000SP
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 
63/4 62,5x12x4 cm

130,00130,0059 59224319RK KUS 1,000

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/6 62,5x12x6 cm

140,00140,0060 592243200 KUSK 1,000

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/8 62,5x 12x8 cm

161,00161,0061 592243210 KUSK 1,000

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

1 230,00123,0062 592243480 KUS 10,000K

Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

4 940,00988,0063 K 895941111 KUS 5,000
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 
/prstenec/ 18x66x10 cm

575,00115,0064 592238210 KUS 5,000K
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 
29x50x5 cm

' 660,00132,0065 K 592238250 KUS 5,000

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

650,00130,0066 592238640 KUS 5,000K
dno betonové pro uliční vpusť s s vývodem pro 
potrubí TBV-Q 500/210/KQ

932,50186,5068 K 59223851R KUS 5,000

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/300

2 290,00458,0067 592238740 KUS 5,000K

rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 5 000,001 000,0069 K 592238760 KUS 5,000
mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 3 294,00658,80KUS 5,00070 K 592238780
Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

1 162,00581,002,00071 K 899103111 KUS

poklop D 400 Pamrex BGz 800 s odvětráním a 
rámem

20 774,0010 387,0072 K 552430002 KUS 2,000

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

1 324,00662,0073 K 899104111 KUS 2,000

poklop D 400 Begu S-K s odvětráním a rámem 4 040,002 020,0074 K 552430001 KUS 2,000
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

12 450,002 490,00899623141 M3 5,00075 K

D+M žlabová vpust 26 000,006 500,0076 K 899900011 KUS 4,000
D+M liniový odvodňovaci systém tř. D400 17 003,102 355,0077 K 899910002 7,220M

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 4 774,45
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

4 774,4585,00K 998276101 56,17078 T

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 41 012,00
(Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
| skládce (skládkovné)____________

41 012,0050,00820,24079 K 171201211 T
I
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.07 - Dešťová kanalizace - Stoka X-4

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

iČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

631 667,93
0,00

Cena bez DPH 631 667,93

DPH základní 
snížená

631 667,9321,00%
15,00%

132 650,27ze
0,00 0,00ze

Cenas DPH v CZK 764 318,20

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.07 - Dešťová kanalizace - Stoka X-4

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

631 667,93 

267 163,51 

14 059,19 

327 347,96 

2 121,52 

20 975,75

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 631 667,93



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.07 - Dešťová kanalizace - Stoka X-4

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK][PČ Typ

Náklady z rozpočtu

Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

631 667,93

1 - Zemni práce CPV 45112000-5 267 163,51
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min 13 656,001 K 115101201 56,90HOD 240,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min 418,002 K 115101301 41,80DEN 10,000

tHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m33 K 11 536,69132201202 110,00M3 104,879

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3 31,464 K 132201209 1,00M3 31,464

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 1000 m35 K 132301202 110,00 12 978,79M3 117,989

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4 35,406 K 132301209 1,00M3 35,397

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 23 598,007 K 132401201 600,00M3 39,330
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m 52 666,328 K 151101102 115,00AA2 457,968

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m9 K 151101112 25 188,2455,00M2 457,968

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m10 2 785,85K 161101101 25,00M3 111,434

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 m 786,6011 K 161101151 40,00M3 19,665

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 412 K 162301101 15,00 3 287,88M3 219,192

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 413 K 162701105 84,00 18 720,91M3 222,868

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K 162701109 6 686,0414 6,00M3 1 114,340

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 715 K 162701155 84,00 3 303,72M3 39,330

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

1 179,9016 K 162701159 6,00M3 196,650

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100
17 K 167101102 15,00 3 287,88M3 219,192m3

Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS18 K 9 989,71171101101 38,10M3 262,197

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jílu19 K 358,00 1 208,9717210290R M3 3,377

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 20 K 174101101 10 516,6275,70M3 138,925

štěrkopísek netříděný zásypový materiál21 K 583312000 90,00 25 006,50T 277,850
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m22 K 182,00 14 608,59175151101 M3 80,267

štěrkopísek frakce 0-823 K 583373030 160,00 25 685,44T 160,534

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 14 059,19

^ťrana "í v A



Cena celkem 
[CZKj

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopískuK24 451573111 20,102 547,00 10 995,79M3

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 
otevřený výkop25 K 452311141 2 650,00 3 063,40M3 1,156

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 327 347,96
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN26 K 831352121 185,001,000 185,00M
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 24027 K 597107040 578,00 586,67M 1,015

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN
28 8373529R1K 2 785,00KUS 2,000 5 570,00200

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu29 K 871352111.1 34,20M 1,600 54,72

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 200 30 K 28641260R.1 1 050,001,600 1 680,00M

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu31 K 871372111 89,90107,820 9 693,02M
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se32 K 28641262R 1 395,00107,820 150 408,90Mspojkou DN 300
D+M odbočka SKLL DN 300/200871373002 8 970,0033 K KUS 1,000 8 970,00
D+M koleno 45" SKLL DN 20034 K 871374001 5 750,00KUS 2,000 11 500,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 30035 K 8713799R1 5 996,00KUS 1,000 5 996,00
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK36 K 892372121 872,003,000 2 616,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách37 K 894138001 1 350,00KUS 12,000 16 200,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 
25/30

38 K 894411121 8 940,00KUS 35 760,004,000

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF 
300-78539 3 850,00K 5922433R KUS 4,000 15 400,00
prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
60/800/15040 K 592243R2 515,45KUS 2,000 1 030,90

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
80/800/150K 592243R341 562,25KUS 2,000 1 124,50

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q
100/800/15042 K 592243R03 607,75KUS 1,000 607,75
skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm43 K 592243060 644,05KUS 2,000 1 288,10

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25
D100x25x12 cm59224305044 K 474,65 2 373,25KUS 5,000

deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 T5922431R1 2 556,4545 K 10 225,80KUS 4,000SP
těsnění elastomerové pro spojení šachetních
dílů EMT DN 100046 K 592243480 122,85KUS 11,000 1 351,35

průchodka pro potrubí SKLL DN 200286172531 530,0047 K KUS 1,000 530,00
Osazení poklopů litinových nebo ocelových
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg48 899104111 662,00K KUS 4,000 2 648,00
poklop D 400 Pamrex BGz 800 s odvětráním a 
rámem 10 387,0049 552430002K KUS 4,000 41 548,00

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 2 121,52
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkopK 998276101 85,0050 24,959 2 121,52T

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 20 975,75
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)K 17120121151 50,00T 419,515 20 975,75



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.08 - Dešťová kanalizace - Stoka X-5

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

105 077,52
0,00

Cena bez DPH 105 077,52

DPH základní 
snížená

105 077,5221,00%
15,00%

22 066,28ze
0,00 0,00ze

CenasDPH 127 143,80v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Qtrana 1 7 A



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.08 - Dešťová kanalizace - Stoka X-5

24.06.2016Místo: Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45213300-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

105 077,52 

18 621,86 

432,68 

84 482,30 

16,58 

1 524,10

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 105 077,52



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.08 - Dešťová kanalizace - Stoka X-5

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 105 077,52

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 18 621,86
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m
průměrný přítok do 500 l/min

1 K 115101201 HOD 56,90 1 365,6024,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

2 K 115101301 41,80DEN 1,000 41,80j

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů

3 K 119001421 184,00 239,20M 1,300

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedeni

4 K 130001101 50,00M3 114,402,288

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m35 K 132201201 110,00M3 7,620 838,20

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

6 K 132201209 M3 1,00 2,292,286

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

7 K 132301201 110,00M3 8,573 943,03
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 48 K 132301209 1,00M3 2,572,572

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 59 K 132401201 600,00M3 1 714,802,858
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m10 K 151101102 M2 115,00 2 357,0420,496

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m11 K 151101112 55,00M2 1 127,2820,496

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m12 K 161101102 35,00M3 566,7616,193

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m13 K 161101152 80,00M3 228,642,858

Vodorovné přemístění do 500 m14 K 162301101 15,00M3 15,264 228,96výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění do 10000 m15 K 162701105 84,00M 3 1 360,2116,193výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

16 K 162701109 6,00M3 80,965 485,79

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K 16270115517 84,00M 3 240,072,858

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K18 162701159 6,00M3 14,290 85,74

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3K19 167101101 15,00M3 15,264 228,96
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných na 95 % PS20 K 171101101 38,10M3 19,051 725,84

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jíluK21 17210290R 358,00M3 2,750 984,50

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

22 K 174101101 75,70M3 11,865 898,18

štěrkopísek netříděný zásypový materiál23 K 583312000.1 90,00T 23,730 2 135,70
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m24 K 175151101 182,00M3 3,399 618,62

štěrkopísek frakce 0-825 K 583373030 160,00T 6,798 1 087,68

Cfrnn1! 9^4



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 432,68
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M326 K 451573111 547,000,791 432,68

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 84 482,30
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových sl 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN I M27 K 831352121 21,000,500 10,50
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 24028 K 597107040 578,000,508 293,62M

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN
29 K 8373529R1 2 785,00KUS 2 785,001,000200

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu30 K 871352111 34,202,440 83,45M
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 20031 K 28641260R 1 050,00 2 562,00M 2,440

Montáž kanalizačního potrubí z laminátových 
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu32 K 871372111 89,903,660 329,03M

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se 
spojkou DN 30028641262R33 K 1 395,003,660M 5 105,70

D+M odbočka SKLL DN 300/20034 871373002K 8 970,00KUS 1,000 8 970,00
D+M koleno 45“ SKLL DN 20035 K 5 750,00871374001 KUS 1,000 5 750,00
D+M koleno 60“ SKLL DN 20036 871374003K 7 146,00KUS 2,000 14 292,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 30037 K 8713799R1 6 084,00KUS 1,000 6 084,00
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK38 K 892372121 872,001,000 872,00
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop39 K 899623141 2 490,00 2 490,00M3 1,000

D+M liniový odvodňovací systém tř. D40040 K 899910002 6 500,00M 5,000 32 500,00
D+M žlabová vpust41 899910101 2 355,00K KUS 1,000 2 355,00

99 - Přesun hmot CPV 45213300-6 16,58
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop42 K 998276101 85,000,195T 16,58

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 1 524,10
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)43 K 171201211 50,0030,482 1 524,10T



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.09 - Dešťová kanalizace - Stoka X-6

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

169 762,66
0,00

Cena bez DPH 169 762,66

DPH základní 
snížená

169 762,6621,00%
15,00%

35 650,16ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 205 412,82v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Ctríní “i -t A



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.09 - Dešťová kanalizace - Stoka X-6

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

169 762,66 

57 404,67 

1 239,50 

106 683,66 

48,28 

4 386,55

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 169 762,66



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.09 - Dešťová kanalizace - Stoka X-6

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZKj

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 169 762,66

1 - Zemni práce CPV 45112000-5 57 404,67
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/minK1 115101201 56,90 1 365,60HOD 24,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min2 K 115101301 41,8041,80DEN 1,000

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 
volně ložených kabelů3 K 119001421 184,00 515,202,800M

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkostiK 1300011014 50,00 268,80M3 5,376podzemního vedení
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 35 K 132201201 2 412,6321,933 110,00M3objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3K6 132201209 1,00 6,58M3 6,580

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m37 K 132301201 24,674 110,00 2 714,14M3

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 48 K 132301209 1,00 7,40M3 7,402

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 59 K 132401201 8,225 950,00 7 813,75M3
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 mK10 151101102 153,00 9 789,09M2 63,981

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 mK 15110111211 71,00 4 542,65M2 63,981

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m12 K 161101102 35,00 1 631,25M3 46,607

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 4 m13 K 161101152 658,008,225 80,00M3

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16230110114 49,102 15,00 736,53M3

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16270110515 84,00 3 914,99M3 46,607

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K16 162701109 233,035 6,00 1 398,21M3

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K 16270115517 8,225 84,00 690,90M3

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K 16270115918 M3 6,00 246,7541,125

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3K19 167101101 15,00 736,53M3 49,102
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS

K20 171101101 38,10 2 089,10M3 54,832

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do 
100% PS včetně dodávky jíluK21 17210290R 358,00M3 2,280 816,24

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněnímK22 174101101 M3 39,142 75,70 2 963,05

štěrkopísek netříděný zásypový materiálK23 583312000 78,284 90,00 7 045,56T
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m K24 175151101 9,960 182,00 1 812,72M3

štěrkopísek frakce 0-8 li25 K 583373030 19,920 160,00 3187,20



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 1 239,50
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M326 K 451573111 2,266 547,00 1 239,50

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 106 683,66
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN27 K 831352121 M 0,500 21,00 10,50
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 24028 K 597107040 578,00M 0,508 293,62

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN29 K 8373529R1 KUS 2 785,001,000 2 785,00200
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu30 K 871352111 34,20M 3,160 108,07

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se31 28641260RK 1 050,00M 3,160 3 318,00spojkou DN 200
D+M odbočka SKLL DN 400/20032 K 871373003 KUS 10 953,001,000 10 953,00
D+M koleno 45" SKLL DN 20033 K 871374001 KUS 5 750,001,000 5 750,00

34 D+M koleno 60° SKLL DN 200K 871374003 KUS 7 149,002,000 14 298,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 40035 K 8713799R2 KUS 7 856,001,000 7 856,00
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 400 se spojkami v otevřeném výkopui 36 K 871392111 198,00M 10,290 2 037,42

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se37 28641264RK 2 045,00M 10,290 21 043,05spojkou DN 400
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 400
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK38 892392121K 891,001,000 891,00
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop39 K 899623141 2 490,00M3 1,000 2 490,00

D+M liniový odvodňovací systém tř. D40040 899910002K 6 500,00M 5,000 32 500,00
D+M žlabová vpust41 K 899910101 2 350,00KUS 1,000 2 350,00

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 48,28
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot otevřený výkop42 K 998276101 85,00T 0,568 48,28

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 4 386,55
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)43 K 171201211 50,00T 87,731 4 386,55



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.13 - Dešťová kanalizace - Stoka X-8

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 803 026,23
0,00

1 803 026,23Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

1 803 026,23 378 635,5121,00% 
15,00%

ze
0,00 0,00ze

2 181 661,74Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Qtrana 1 7 R



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.13 - Dešťová kanalizace - Stoka X-8

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce
2 - Zakládání CPV 45233330-1
4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45232400-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

1 803 026,23 

882 565,09 

54 101,82 

40 775,27 

758 432,25 

6 392,60 

60 759,20

CPV 45112000-5

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 803 026,23



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.13 - Dešťová kanalizace - Stoka X-8

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 803 026,23

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 882 565,09
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

1 K 115101201 HOD 56,90 27 312,00480,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 t/min

2 K 115101301 41,80 836,00DEN 20,000

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo 
litinového DN do 2003 K 119001401 228,00 4 446,00M 19,500

Dočasné zajištění potrubí betonového, ZB nebo 
kameninového DN do 200

4 K 119001411 289,00 1 878,50;M 6,500

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů

5 K 119001421 184,00 5 980,0032,500M

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 
podzemního vedení

6 I K 130001101 M3 50,00 4 873,0097,460

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

7 K 132201202 M3 110,00 33 417,56303,796

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 38 K 132201209 M3 91,139 1,00 91,14

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 49 K 132301202 M3 I 341,771 110,00 37 594,81objemu do 1000 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 410 K 132301209 102,53M3 102,531 1,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 511 K 132401201 M3 950,00 108 227,80113,924
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m12 K 151101101 89,10 10 353,42M2 116,200

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl
do 4 m13 K 151101102 153,00 113 920,74M2 744,580

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 8 m14 K 151101103 209,00M2 371,460 77 635,14

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m15 K 151101111 15,20M2 116,200 1 766,24

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m16 K 151101112 71,00 52 865,18M2 744,580

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 8 m17 K 151101113 M2 96,10 35 697,31371,460

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m18 K 161101101 M3 25,00 1 613,9364,557

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 4 m19 K 161101102 M3 35,00 5 592,23159,778

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 6 m20 K 161101103 M3 45,00 6 100,61135,569

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl
výkopu do 4 m21 K 161101152 M3 60,0012,532 751,92

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 6 m22 K 161101153 M3 80,0054,684 4 374,72

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K23 162301101 M3 15,00 9 725,57648,371

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 424 K 162701105 M3 84,00645,567 54 227,63
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Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

25 K 162701109 M3 3 227,835 6,00 19 367,01

Vodorovné přemístění do 10000 m26 162701155K M3 84,00113,924 9 569,62výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7
Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

27 K 162701159 M3 569,620 6,00 3 417,72

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 10028 K 167101102 M3 15,00648,371 9 725,57m3
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS29 K 171101101 M3 38,10759,490 28 936,57

Zřízeni těsnící jílové přepážky se zhutněním do
100% PS včetně dodávky jílu30 K 17210290R 358,00M3 11,000 3 938,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním31 K 174101101 M3 75,70490,985 37167,56

Tštěrkopísek netříděný zásypový materiál32 K 583312000.1 938,542 90,00 84 468,78
štěrk33 K 583439301 170,00T 44,603 7 582,51
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez 
prohozeni, uloženou do 3 m34 K 175151101 M3 182,00157,386 28 644,25

štěrkopísek frakce 0-835 583373030K j T 314,772 160,00 50 363,52

2 - Zakládání CPV 45233330-1 54 101,82
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený 
výkop

36 K 212752213 222,00M 131,600 29 215,20

Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve
sklonu do 1:5 š do 3 m37 K 213141111 M2 13,40710,640 9 522,58

geotextilie38 K 693110621 18,80M2 817,236 15 364,04

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 40 775,27
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku39 K 451573111 M3 547,0067,543 36 946,02

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20
otevřený výkop40 452311141K 2 650,00M3 1,445 3 829,25

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 758 432,25
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN MK 83135212141 185,004,500 832,50
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 24042 K 597107040 578,00M 4,568 2 640,30

Montáž kameninových tvarovek jednoosých s
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200

43 K 837352221 KUS 174,005,000 870,00
koleno kameninové glazované DN200mm 15" 
spojovací systém F tř. 24044 K 597109470 KUS 514,005,075 2 608,55

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN45 K 8373529R1 KUS 2 785,009,000 25 065,00200
Montáž kanalizačního potrubi z laminátových
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu46 K 871352111 34,20M 44,810 1 532,50

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 20047 K 28641260R 1 050,00M 44,810 47 050,50
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu48 871372111K M 193,000 89,90 17 350,70
roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 30049 K 28641262R 1 395,00M 193,000 269 235,00
D+M odbočka SKLL DN 300/20050 K 871373002 8 970,00KUS 8,000 71 760,00
D+M koleno 45" SKLL DN 20051 K 871374001 KUS 5 750,009,000 51 750,00
D+M koleno 60" SKLL DN 20052 K 871374003 KUS 7 149,0012,000 85 788,00
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK53 892372121K 872,005,000 4 360,00

Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na stokách54 K 894138001 KUS 1 350,0012,000 16 200,00
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců
na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 
25/30

55 K 894411121 KUS 5,000 8 940,00 44 700,00

dno betonové šachty kanalizační TBZ Q PERF
300-78556 K 5922433R KUS 3 850,005,000 19 250,00



Cena celkem 
[CZK]PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
60/800/150

1 546,35515,4557 KUS 3,000K 592243R2

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
80/800/150

562,25562,251,00058 K 592243R3 KUS

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW Q 
100/800/150

607,75607,751,00059 KUS592243R4K

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 
D100x100x12 cm

4 684,801 171,204,00060 KUS592243070K

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 
D100x50x12 cm

1 288,10644,052,00061 KUS592243060K

skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 
D100x25x12 cm

1 423,95474,65KUS 3,00062 592243050K

667,15skruž betonová šachetní TBS-Q 800/500/120 SP 667,15KUS 1,00063 K 5922430R1

949,30skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120 SK KUS 474,652,00064 5922430R2K

kónus šachetní betonový TBR-Q 
500/1000x800/120 SP

915,20915,20KUS 1,00065 5922433R1K

kónus šachetní betonový TBR-Q 
600/800x625/120 SPK

866,80866,801,000KUS66 5922433R2K

kónus šachetní betonový TBR-Q 
600/1000x625/120 SPK

887,15887,151,000KUS67 5922433R3K

deska betonová zákrytová TZK-Q 230/120-800 T
KUS 7 669,352 556,453,00068 5922431R1K SP

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q 
63/4 62,5x12x4 cm

129,35129,351,000KUS69 K 59224319R

prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW- 
Q.1 63/10 62,5x12x10 cm

180,05180,051,000KUS70 K 592243230

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 1000

1 719,90122,85KUS 14,00071 K 592243480

těsnění elastomerové pro spojení šachetních 
dílů EMT DN 800

325,00162,502,000KUS72 K 5922434R

530,00průchodka pro SKLL potrubí DN 200 530,001,000KUS73 K 286172531.1
Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

4 940,00988,00KUS 5,00074 895941111K

vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 
/prstenec/ 18x66x10 cm

575,00115,005,000KUS75 592238210K

vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 
29x50x5 cm

659,75131,955,000KUS76 592238250K

dno betonové pro uliční vpusť s výtokovým 
otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm

932,75186,555,000KUS77 592238500K

prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací 
TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

653,25130,655,000KUS78 K 592238640

dno betonové pro uliční vpusť s s vývodem pro 
potrubí TBV-Q 500/210/KQ

932,75186,555,000KUS59223851R79 K

koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 
500/300

2 291,25458,255,000KUS80 592238740K
5 000,00rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm 1 000,005,000KUS81 K 592238760
3 294,00mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 658,80KUS 5,00082 592238780K

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg

1 743,00581,00KUS 3,00083 K 899103111
poklop D 400 Pamrex BGz 800 s odvětráním a 
rámem

31 161,0010 387,003,000KUS84 K 552430002

Osazení poklopů litinových nebo ocelových 
včetně rámů hmotnosti nad 150 kg 1 324,00662,002,000KUS85 K 899104111

poklop D 400 Begu S-K s odvětráním a rámem 4 040,002 020,002,000KUS86 K 552430001
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem 
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop

14 940,002 490,00:6,000M387 K 899623141

6 392,6099 - Přesun hmot CPV 45232400-6
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 6 392,6085,0075,207T88 K 998276101

60 759,20999 - Skládkovné CPV 45213300-8
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

60 759,20!50,001 215,184T89 K 171201211
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.21 - Dešťová kanalizace - Stoka X-7

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

133 407,78
0,00

Cena bez DPH 133 407,78

DPH základní 
snížená

133 407,7821,00%
15,00%

28 015,63ze
0,00 0,00ze

Cenas DPH v CZK 161 423,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.21 - Dešťová kanalizace - Stoka X-7

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 

99 - Přesun hmot CPV 45213300-6 

999 - Skládkovné CPV 45213300-8

133 407,78 

43 054,51 

988,98 

86 311,84 

37,40 

3 015,05

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 133 407,78



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 02 - Dešťová kanalizaceObjekt:

Část: 02.21 - Dešťová kanalizace - Stoka X-7

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 133 407,78

1 - Zemni práce CPV 45112000-5 43 054,51
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min1151012011 K 1 365,6056,90HOD 24,000

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min2 K 115101301 41,80DEN 1,000 41,80

Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo
litinového DN do 2003 119001401 296,40 iK 228,001,300M

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3
volně ložených kabelů 4 K 119001421 717,603,900 184,00M

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti
podzemního vedení5 130001101K 50,00 455,40M3 9,108

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

6 K 132201201 110,00 1 658,25M3 15,075

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000
mm v hornině tř. 3

7 132201209K 4,523 1,00 4,52M3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 4

8 132301201K 110,00 1 865,60M3 16,960

1323012099 K 5,088 1,00 5,09M3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 510 K 132401201 5,653 950,00 5 370,35M3
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 4 m15110110211 K 153,00 8 485,84M2 55,463

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m12 151101112K 71,00 3 937,87M2 55,463

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl
výkopu do 2,5 m13 161101101K 25,00 800,88M3 32,035

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl
výkopu do 2,5 m16110115114 K 30,00 169,59M3 5,653

Vodorovné přemístění do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16230110115 493,50M3 32,900 15,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 84,0016 K 162701105 2 690,94M3 32,035

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17 K 162701109 6,00 961,05M3 160,175

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K 16270115518 84,00M3 5,653 474,85

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

19 K 162701159 28,265 6,00 169,59M3

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m320 K 167101101 32,900 15,00 493,50M3
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 95 % PS21 K 171101101 37,688 38,10 1 435,91M3

Zřízení těsnící jílové přepážky se zhutněním do
100% PS včetně dodávky jílu17210290R22 K 358,00 866,36M3 2,420
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním23 K 174101101 25,261 75,70 1 912,26M3

štěrkopísek netříděný zásypový materiál58331200024 K 90,00T 50,522 4 546,98
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez
prohození, uloženou do 3 m17515110125 K 182,007,639 i 1 390,30M3
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Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

štěrkopísek frakce 0-826 K 583373030 160,00T 15,278 2 444,48

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 988,98
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M327 K 451573111 547,001,808 988,98

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 86 311,84
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN28 K 831352121 185,00M 0,500 92,50
200
trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř 
DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 24029 K 597107040 578,000,508M 293,62

D+M materiálová přechodka kamenina-SKLL DN30 8373529R1K 2 785,00KUS 1,000 2 785,00200
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 200 se spojkami v otevřeném výkopu31 K 871352111 34,20M 4,260 145,69

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 20032 K 28641260R 1 050,00M 4,260 4 473,00
Montáž kanalizačního potrubí z laminátových
trub DN 300 se spojkami v otevřeném výkopu33 K 871372111 89,907,680M 690,43

roury z navíjeného laminátu PN 1 SN 12000 se
spojkou DN 30034 K 28641262R 1 395,00M 7,680 10 713,60

D+M odbočka SKLL DN 300/20035 871373002K 8 970,00KUS 1,000 8 970,00
D+M koleno 45° SKLL DN 20036 K 871374001 5 750,00KUS 1,000 5 750,00
D+M záslepka potrubí SKLL DN 30037 K 8713799R1 5 996,00KUS 1,000 5 996,00
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300
těsnícím vakem ucpávkovým ÚSEK38 K 892372121 872,001,000 872,00
Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem
prostým tř. C 12/15 otevřený výkop39 899623141K 2 490,00M3 1,000 2 490,00

D+M liniový odvodňovací systém tř. D40040 899910002K 6 500,00M 6,260 40 690,00
1,000 iD+M žlabová vpust89991010141 K 2 350,00KUS 2 350,00i

99 - Přesun hmot CPV 45213300-6 37,40
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
plastických hmot otevřený výkop42 K 998276101 85,00T 0,440 37,40

999 - Skládkovné CPV 45213300-8 3 015,05
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)43 K 171201211 50,00T 60,301 3 015,05



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 04 - Přeložky a ochrany kabelů NN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 129 870,00
0,00

Cena bez DPH 1 129 870,00

DPH základní 
snížená

1 129 870,00 237 272,7021,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

1 367 142,70CenasDPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 04 - Přeložky a ochrany kabelů NNObjekt:

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

D5 - Instalační materiál:
D7 - Montážní práce:
D8 - Spojené ostatní práce:

1 129 870,00 

500 965,00 

577 905,00 

51 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 129 870,00



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 04 - Přeložky a ochrany kabelů NN

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 129 870,00

D5 - Instalační materiál: 500 965,00
31,00ÍTrubka ohebná o průměru 110 mm vč, přísl.K 00004050011 1 705,0055,000M

Trubka tuhá o průměru 110 mm vč, přísl.2 K 0000405002 1 980,0055,000 36,00M
Kabelový TK1 žlab3 K 0000405003 1 920,000 187,00 359 040,00KS
Víko pro TK1K 00004050044 138 240,00KS 3 840,000 36,00

D7 - Montážní práce: 577 905,00
Výkop kabelové rýhy 35x80, zem. Tř.3K 46002001631 127 008,001 008,000 126,00M
Zához rýhy 35x802 K 4600560163 23,00 23 184,001 008,000M
Bourání živičných povrchů do tl.5 cm3 K 4600030071 1 905,00M2 15,000 127,00
Výstražná folie š.33 cmK4 4600490012 1 010,000 6,00 6 060,00M
Chránička PVC 110 - uloženíK5 4600510131 110,000 20,00 2 200,00M
Betonový základ do zeminy6 K 4600080001 2 300,00 38 640,00M3 16,800
Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tř.3K7 4600200303 280,000 270,00 75 600,00M
Zához rýhy 50x1208 K 4600560303 

K 4600300006
13 440,00280,000 48,00M

Hutnění zeminy rýh po vrstvách9 20,00 29 580,00M3 1 479,000
Rekonstrukce kabelového lože š. 35, cihla 
napříč10 K 4600420202 380,000 64,00 24 320,00M

Kabelový žlab TK1 - uložení24 K 4600510201 230 400,001 920,000 120,00M
Odvoz zeminy25 K 4600120061,0000 M3 64,000 87,00 5 568,00

D8 - Spojené ostatní práce: 51 000,00
K Doprava1 0000410001 30 000,00 30 000,00KPL 1,000

Odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiáluK 00004100023 1,000 21 000,00 21 000,00KPL

Ctrana "3 -7 "7





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 05 - Ochrany kabelů VN

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

214 092,50
0,00

Cena bez DPH 214 092,50

DPH základní 
snížená

214 092,5021,00%
15,00%

44 959,43ze
0,00 0,00ze

259 051,93;Cena s DPH v CZK

ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

I ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Ctrnn** 4 "t T



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 05 - Ochrany kabelů VNObjekt:

24.06.2016Místo: Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích
D9 - Zemní práce
D10 - Spojené ostatní práce:

214 092,50 

79 865,00 

69 227,50 

65 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 214 092,50



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 05 - Ochrany kabelů VN

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK];

Náklady z rozpočtu 214 092,50

46-M - Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích 79 865,00
Kabelový TK2 žlab1 K 0000405001.1 KS 207,00 32 085,00155,000
Víko pro TK22 K 0000405002.1 KS 310,000 48,00 14 880,00
Spojka VN 22kV do 3x 120mm, plast/papír3 K 0000405003.1 KS 25,004,000 100,00
Trubka ohebná o průměru 200 mm vč, příst.4 K 0000405005 49,00 3 430,00M 70,000
Trubka tuhá o průměru 200 mm vč, přísl.i 5 K 0000405006 89,00M 330,000 29 370,00

D9 - Zemní práce 69 227,50
Bourání živičných povrchů do tl.5 cm6 K 4600030071 M2 5,000 130,00 650,00
Kabelový žlab TK2 - uložení7 K 4600510203 M 130,00 20 150,00155,000
Chránička 200 - uložení8 K 4600510113 22,00 8 800,00M 400,000

9 K Betonový základ do zeminy 5 000,004600080001 2,000 iM3 2 500,00
Vytýčení kabelové trasy v zástavbě10 K 4600010024 KM 1 250,00 1 187,500,950;
Kabel, lože z písku 10 cm, bet. deska ve srn.11 K 4600420388 M 380,000; 88,00 33 440,00

D10 - Spojené ostatní práce:
12 I K 0000410001

65 000,00
Doprava KPL 30 000,001,000 30 000,00
Odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu i

i13 K 0000410003 KPL i 35 000,001,000 35 000,00





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 06 - Přeložky VO

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

521 642,00
0,00

Cena bez DPH 521 642,00

DPH základní 
snížená

521 642,0021,00%
15,00%

109 544,82ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 631 186,82

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

C*. ~ — 4 _ A



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

SO 06 - Přeložky VOObjekt:

24.06.2016Místo: Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D2 - Svítidla(včetně světelných zdrojů a příslušenství): 
D3 - Kabely:
D4 - Koncové prvky:
D5 - Instalační materiál:
D6 - Nosné konstrukce - vodorovné:
D7 - Montážní práce:
D8 - Spojené ostatní práce:
D9 - Ostatní:

521 642,00

4 117,00 

16 035,00
450,00 

196 953,00
5 919,00 

262 168,00
32 500,00 

3 500,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 521 642,00



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 06 - Přeložky VO

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 521 642,00

D2 - Svítidía(včetně světelných zdrojů a příslušenství): 4 117,00
Svítidlo pro VO na stožár, do 70WK 00006020011 3 917,003 917,00KS 1,000
Výbojka SHC, 50W/230V2 K 0000602002 200,00200,00KS 1,000

D3 - Kabely: 16 035,00
K 10000603001 Kabel CYKY-J 4x161 146,00 9 490,0065,000M

Vodič FeZn 102 K 0000603002 1 800,0018,00100,000M
K 0000603003 Kabel CYKY-J 4x1052 73,00 4 745,0065,000M

D4 - Koncové prvky: 450,00
Stožárová výzbroj ; KS1 j K |0000604001 450,00450,001,000

D5 - Instalační materiál: 196 953,00
M iTrubka ohebná o průměru 50 mm vč, přísl.K 00006050011 24,00 360,0015,000

Trubka tuhá o průměru 100 mm vč, příst.2 K 0000605002 31,00 3 379,00109,000M
KS ! 746,000Kabelový TK1 žlab3 K 0000605003 187,00 139 502,00

K ,0000605004 Víko pro TK14 36,00 53 712,00KS : 1 492,000

D6 - Nosné konstrukce - vodorovné: 5 919,00
Stožár pro VO, obráněný, 6m, bezpaticovýK 0000606001 5 204,005 204,00KS 1,000

640,00jSvorka hromosvodnáK 0000607001 32,00KS 20,000
Izolační páskaK 00006070022 15,00 75,00KS 5,000

D7 - Montážní práce: 262 168,00
Kabel CYKY 4x16 volněK 2108100141 20,00 1 300,0065,000M
Uzemňovací vedení FeZn 8-10 v zemi2 K 210220022 20,00 2 000,00100,000M
Trubka ohebná pr. 50 mm volněK 2100100073 20,00 300,00M 15,000
Svorka hromosvodná do 2 šroubůK 2102203014 20,00 400,00KS 20,000
Ukončení kabeluK 2101011705 120,00 480,00KS 4,000
Kabel CYKY 4x10 volněK 2108100136 20,00 1 300,0065,000M
Montáž ocelového sadového stožáruK7 210204002 850,00 850,00KS 1,000
Montáž svítidla VO na stožárK8 210202016 280,00 280,00KS 1,000
Přezkoušení světelného okruhu9 K 210292041 4 500,00 4 500,00KS 1,000
Ukončení vodičů svorkovánímK 21004551210 120,00 2 400,00KS 20,000
Výkop kabelové rýhy 35x80, zem. Tř.3K1 4600200163 126,00 82 152,00652,000M
Zához rýhy 35x80K2 4600560163 23,00 13 225,00575,000M
Bourání živičných povrchů do ti. 5 cm3 K 4600030071 127,00 1 905,00AA2 15,000
Výstražná folie š.33 cmK 4600490012 4 500,004 6,00750,000M
Chránička PVC 110 - uloženíK 46005101315 20,00 2 180,00109,000M
Betonový základ do zeminyK6 4600080001 2 300,00 8 050,00M3 3,500
Výkop kabelové rýhy 50x120, zem. Tř.3K7 4600200163.1 270,00 22 680,00M 84,000
Zához rýhy 50x120K 4600560163.18 48,00 4 032,0084,000M
Vytýčení kabelové trasy v zástavběK9 4600010024 1 250,00 12 500,0010,000KM

CA



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Kabel, lože z písku 10 cm, bet. deska ve srn.10 K 4600420388 64,00M 85,000 5 440,00
Kabelový žlab TK1 - uloženíK 460051020111 120,00M 746,000 89 520,00
Výkop jámy pro stožár VO, ručně, 2m312 4600050703,0000K 450,00KS 450,001,000
Základ stožáru VO13 K 4600100025,0000 1 115,00KS 1 115,001,000
Odvoz zeminy14 K 4600120061,0000 87,00M3 7,000 609,00

D8 - Spojené ostatní práce: 32 500,00
K 0000610001 Doprava1 30 000,00KS 1,000 30 000,00

Odvoz a ekologická likvidace demontovaného 
materiálu2 0000610002K 2 500,00KS 1,000 2 500,00

D9 - Ostatní: 3 500,00
Měření umělého osvětlení1 K 0000611001 3 500,00KS 3 500,001,000
Při zpracováni nabídky je nutné vycházet ze
všech částí dokumentace (technické zprávy, 
seznamu pozice, všech výkresů a specifikace 
materiálu).

Poznámka:53 K 0,000,000 0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace

SO 07 - Výměna stávajícího zatrubnění
Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

76 176,40
0,00

Cena bez DPH 76 176,40

DPH základní 
snížená

21,00% 
15,00%

76 176,40 15 997,04ze
0,00 0,00ze

Cena sDPH v CZK 92 173,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ctrana 1 -r A



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 07 - Výměna stávajícího zatrubnění

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 

1 - Zemní práce 

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV 45112710-5 

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6
997 - Přesun sutě CPV 45111220-6
998 - Přesun hmot CPV 45213300-6

76 176,40 

30 894,33 

191,10 

7 624,30 

17 278,00 

16 857,60 

3 331,07

CPV 45112000-5

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 76 176,40



ROZPOČET

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 07 - Výměna stávajícího zatrubnění

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

i PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] ;

Náklady z rozpočtu 76 176,40

1 - Zemní práce CPV 45112000-5 30 894,33
Bourání zdivá z ŽB nebo předpjatého betonu v
odkopávkách nebo prokopávkžch ručně 
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 
50 m

K 1209011231 1 850,00 8 397,15M3 4,539

2 K 121101101 28,20 78,96M3 2,800

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m33 K 132201201 1 280,18110,00M3 11,638

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3K 1322012094 1,00 3,49M3 3,491

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m35 K 132301201 67,43110,00M3 0,613

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 46 K 132301209 1,00 0,18M3 0,184

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hlí 
do 2 mK7 151101101 89,10 1 852,3920,790M2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m8 K 151101111 20,790 15,20 316,01M2

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m9 K 161101101 18,00 220,50M3 12,250

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl 
výkopu do 2,5 mK10 161101151 21,00 95,32!M3 4,539

Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4K 16220110211 15,00 30,78M3 2,052

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 412 K 162701105 M3 11,224 86,00 965,26

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

13 i K 162701109 19,70 1 105,56M3 56,120

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7K 16270115514 326,00M3 4,539 1 479,71

Příplatek k vodorovnému přemístění
výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 
m přes 10000 m

K15 162701159 25,30M3 22,695 574,18

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3K16 167101101 148,00M3 1,026 151,85
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů
zhutněných na 96 % PS

K 17110110217 40,70 456,82M3 11,224

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 18 K 171201211 17,958 110,00 1 975,38T

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

1,026K19 174101101 M3 75,70 77,67

K 17510110120 289,00M3 8,258 2 386,56

štěrkopísek frakce 0-22K 58337331021 245,00T 33,926 8 311,87
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

K22 181301101 28,000 25,20 705,60M2

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnímK 18195110223 M2 28,000 10,00 280,00
Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do

K 18580311124 81,48M2 28,000 2,911:5

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu CPV 45112710-5 191,10



Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:525 181411121K 5,25M2 28,000 147,00

osivo směs jetelotravní26 K 005724800 105,00KG 0,420 44,10

4 - Vodorovné konstrukce CPV 45231300-8 7 624,30
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop27 K 452311151 2 730,00M3 0,910 2 484,30

Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop28 452312131K 2 500,00M3 2,056 5 140,00

8 - Trubní vedení CPV 45232400-6 17 278,00
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným 
těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 60029 K 822442111 554,007,000 3 878,00M

trouba hrdlová přímá železobetonová s
integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60 x KUS i30 K 592224100 4 350,003,000 13 050,00
250 x 10 cm
Odtěžení kalu z bouraného potrubí31 8996419R1 350,00K M3 1,000 350,00

997 - Přesun sutě CPV 45111220-6 16 857,60
Poplatek za uložení stavebního 
železobetonového odpadu na skládce32 K 997013802 1 200,00T 11,348 13 617,60

Ekologiská likvidace kalu33 K 997013899 1 800,00T 1,800 3 240,00

998 - Přesun hmot CPV 45213300-6 3 331,07
Přesun hmot pro trubní vedení z trub 
betonových otevřený výkopK 99827410134 85,00T 39,189 3 331,07



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 08 - VRH

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24.06.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

605 000,00
0,00

Cena bez DPH 605 000,00

DPH základní 
snížená

605 000,0021,00%
15,00%

127 050,00ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 732 050,00v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Ctrona 1 t "5



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 08 - VRN

24.06.2016Místo: Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN7 - Provozní vlivy 

VRN9 - Ostatní náklady

605 000,00 

320 000,00 

130 000,00 

145 000,00 

10 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 605 000,00



ROZPOČET

Stavba č.01% TV Klánovice, etapa 0003 KomunikaceStavba:

Objekt: SO 08 - VRN

Místo: 24.06.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 605 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 320 000,00
KČDodatečný hydrogeologický průzkum1 K 011134000 15 000,00 15 000,001,000
KČVytyčení sítí2 K 012103000 5 000,00 5 000,001,000
KČDokumentace provádění stavby3 013203000 50 000,00 50 000,00K 1,000
KČZaměření skutečného provedení stavby4 K 013203001 150 000,00 150 000,001,000
KČDokumentace skutečného provedení stavby5 100 000,00 100 000,00K 013254000 1,000

VRN3 - Zařízení staveniště 130 000,00
130 000,00!KČZařízení staveniště6 K 030001000 130 000,001,000|

VRN7 - Provozní vlivy 145 000,00
7T< 1072002000 1,000| 145 000,00ÍKČDopravně inženýrská opatření 145 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00
KČZkušební provoz8 K 092002000 10 000,00 10 000,001,000

Qfrana 7 -7 1





Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů
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Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části vrací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Kvalifikační1 
/ realizační 

subdodavatel

Práce zadávané 
subdodavateli

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

% hodnoty 
subdodávky 
z ceny díla

Obchodní jméno a 
sídlo subdodavatele

Asfaltové
souvrství
komunikací

Barrandovská spojka - 10. 
etapa

realizačníPorr a.s. 9%

Přeložky NN a Raisa spol. s.r.o. 5% Obec Vlkaneč- rekonstrukce 
veřejného osvětlení v obci,

Kolín Šťáralka - Přípojka 
NN areál Janovský

realizační
VO

14%CELKEM %

Subdodavatelé, kterými uchazeč dokládá kvalifikaci ve smyslu § 51 odst.4 ZVZ. se uchazeči 
zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá kopiemi 
jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Roztokách, dne 29. 6. 2016

Společnost POHL + GEOSAN - Klánovice 
Ing. Aleš Kézr

1 Kvalifikačním subdodavatelem lze prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 137/2006 Sb.





Příloha č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Společnost POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky, 
se sídlem: Nádražní 25,252 63 Roztoky,
IČ:25606468,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 4934,

jakožto zhotovitel díla [bude doplněno] (dále jen „zhotoviteli, tímto závazně prohlašuje, že:

(i) veškeré technologické procesy nutné pro realizaci zhotovitelem navržené 
koncepce technického a technologického řešení stavby; a

(ii) veškerá zařízení či jejich součásti, která jsou součástí zhotovitelem navržené 
koncepce technického a technologického řešení stavby a která (ani funkční 
ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit 
na trhu od smluvních stran nezávislých na uchazeči,

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném 
znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č. Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 
či užitného vzoru

Právní titul 
zhotovitele k 
nakládání s 

právy k patentu 
či užitnému 

vzory v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o Dílo

Termín
expirace právní 

ochrany 
patentu či 

užitného vzoru 
na území České 

republiky

neaplikováno1.

2.

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či
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obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany:

č. Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového 
vzoru

Popis věci, výrobku 
či zařízení, které je 
předmětem ochrany

Právní titul 
zhotovitele k 
nakládání s 

právy k 
průmyslovému 

vzoru v rozsahu 
stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy o Dílo

Termín
expirace právní 

ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. neaplikováno

2.

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 
jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Zhotovitel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o Dílo poskytnul Zadavateli veškerá práva 
(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 
stanoveném v kapitole 6 Obchodních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Roztokách, dne 29. 6. 2016

Společnost POHL + GEOSAN - Klánovice 
Iná. Aleš Kézr
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Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla
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illlilgl
W/Mm
\ Bii.

mCERTIFIKÁT O POJISTNÉM KRYTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ
č. 200 11352 14 mm

Pojistitel: AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, 
EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v 
Rejstříku společností pod číslem 01486260, jednající prostřednictvím
AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V 
Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864.

Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, Česká republika.
POTVRZUJE, že

m

se sídlem:

POHL cz, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 4934, IČ 256 06 468.

Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63.

Pojistník/pojištěný:

Se sídlem:

Je kryta pojištěním v následujícím rozsahu
i
ov1. Pojistná doba lift•s:>,

1?:Pojištění vznikne dnem 01/ 09/ 2016 a je sjednáno na pojistnou dobu, která skončí dnem 31/08/ 2017 ??■:,

2. Rozsah a limity pojistného plnění

Celkový limit pojistného plnění pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
ZPŮSOBENOU VÝROBKEM

200 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost a za všechny pojistné události v průběhu pojistné doby

Sublimity

OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmu vč. újmy na zdraví 
vůči třetí osobě II200 000 000 Kč Pl 

i!!OBECNÁ POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmu vč. újmy na zdraví 
vůči třetí osobě - způsobená hornickou činností10 000 000 Kč

111POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví 
způsobené VÝROBKEM200 000 000 Kč 1jp ■
POVINNOST K NÁHRADĚ věcné škody a osobní újmy vč. újmy na zdraví 
způsobené VÝROBKEM - způsobená hornickou činností10 000 000 Kč

POVINNOST K NÁHRADĚ FINANČNÍ ŠKODY200 000 000 Kč

Základní spoluúčast pro pojištění ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU A ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 
ZPŮSOBENOU VÝROBKEM m

10 000 Kč základní spoluúčast z každé pojistné události

75 000 Kč spoluúčast z hornické činnosti

3. Územní rozsah pojištění

ČR

:ý'ře
Další podmínky pojištěni, sublimity pojistného plnění a spoluúčasti jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

V Praze dne 11.8.2016

V 
i:-
I-lir:-?*

Podpis:

Jméno:
Funkce:

Ing. Jiří Kamarád 
Senior Underwriter

I



*



fk

Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Pojistná smlouva (rámcová) č. 7721004084
pro stavební a montážní pojištění 
Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vteřina Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 
IČO: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „pojistitel")
zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ 130 00, 
tel. 251016 111

a

POHL ci3 a.s.
se sídlem Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63, Česká republika 
IČO: 25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 4934 
(dále jen pojistník)
Zastoupený: Ing. Petrem Pohlem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými 
podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato pojistná smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

RENOMIA, a. s.
se sídlem Brno, Holandská 8, PSČ 639 00, Česká republika 
IČO: 48391301

(dále jen „pojišťovací makléř”)

Korespondenční adresa pojišťovacího makléře: Na Florencí 15, Budova Florentinům, vstup C, 110 00 Praha.



Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
a) Pojistník jako zhotovitel
b) Objednatelé ve smyslu ustanovení čL 7 VPP P-777/14
c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14

2. Pojistnou dobou dle této pojistné smlouvy je doba od 01. 10. 2016 (počátek pojištění) do 30. 09. 2017 
(konec pojištění) tj. jeden pojistný rok.
Pojistník a pojistitel se dohodLi, že pojištěni dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká 
a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 
šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání 
pojištění nemá zájem (dále jen „automatická prolongace").

3. Pojištění jednotlivého budovaného díLa začíná okamžikem:
a) zahájení prací na pojištěném budovaném díle v místě pojištění, nebo
b) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den zahájení budování tohoto díla, nebo
c) dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění, 
podle toho, co nastane nejpozději.

4. Pojištění jednotlivého budovaného díla končí:
a) dnem uvedeným v příslušné písemné smlouvě o dílo jako den konce výstavby/montáže tohoto díla,
b) v případech vymezených v čl. 5 VPP P-777/14,
c) dnem konce pojištění podle této pojistné smlouvy, 
podle toho, co nastane nejdříve.

5. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno 
ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.

6. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle 
doLožky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců, nejdéle však do 30.09. 2019, přičemž 
ujednání o automatické prolongaci v bodě 2 tohoto článku platí obdobně.

Článek II.
Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud 
byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo, a budovaná díla pojištěná dle 
předchozí pojistné smlouvy č. 7720934488, jejichž pojištění dle této předchozí pojistné smlouvy zaniklo 
výlučně z důvodu uplynutí pojistné doby dle této předchozí pojistné smlouvy.

Za pojištěná budovaná díla dle této pojistné smlouvy se především považují: 
pozemní a dopravní stavby 
inženýrské sítě
podzemní stavby tj. kolektory, štoly, šachty a podobné stavby do hodnoty 5 000 000 Kč (včetně) 
vodohospodářské stavby, tj.: zdravotně inženýrské (tj. (jímáni vody, úpravy vody, doprava vody, 
odvedení a čištění odpadních vod), hydromeliorační (především zemědělství - úprava vodního režimu 
v půdě, to znamená odvodnění a závlahy, protierozní opatření, zadržení vody v krajině, ...), 
hydrotechnické (úpravy vodních toků tj. zpevňování břehů)

Pojištění se nevztahuje na:

tunely, podzemní sanační práce
stavby na vodních tocích (jezy, přehrady, vodní elektrárny, vodní cesty apod.) 
mosty, jejichž hodnota je vyšší než 10 000 000 Kč



2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na daLší věci uvedené v pojistné smlouvě ve 
smyslu či. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené 
v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.

3. Místo pojištění je pro každé pojištěné budované dílo jeho staveniště nebo místo montáže na území České 
republiky.

k. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách 
vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše 
pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo 
způsob zabezpečení pojištěných věcí.

5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14")

a

Doložky
D 002 
D004 
D 006 
D 101 
D 102 
D 106 
D 107 
D 108 
D 109 
DUO

Křížová odpovědnost (1401)
Rozšířené pojištění záruční doby (1401)
Zvláštní výdaje za přesčasy, noční práci, práci o státních svátcích, spěšnou dopravu (1401) 
Zvláštní podmínky pro stavby tunelů a štol (1401)

Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1401)
Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
Podmínka pro zařízení a vybavení staveniště, nářadí a stroje (1401)
Podmínka pro skladování materiálu (1401)
Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a 
záplavy (1401)
Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)
Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
Sériové škody (1603)
Pojištění rizika projektanta (1606)
Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401)
Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
Stávající majetek (1401)
Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
Pojištění stavebních a montážních strojů, nářadí a přístrojů (1401)
Odcizení (1401)
Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití 
(1401)

D 111 
D 112 
D 114 
D 115 
D 116 
D 117 
D 119 
D 121 
D 202 
D 250 
DCE 4

6. Oddíl 1.-Pojištění véd
Spoluúčast [Kč]6.1. Předmět pojištění Horní hranice plnění

[Kč]
Celková hodnota stavebních a montážních výkonů 
(konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů, které se 
mají stát součástí díla, vyjma materiálu nebo dílů dodaných 
objednatelem)

Pro díla nad 50 mil. Kč 
50000,

Pro díla do 50 mil. Kč 
(včetně)

1.

1000 000 000, -«

20 000,

Maximální hodnota jednoho budovaného díla (vyjma 
materiálu nebo dílů dodaných objednatelem)

2. 100 000 000, -*> 20 000,-

1000 000,-3 20000,-Materiál nebo díly dodané objednatelem33.

10 000 000, 20 000,-Stávající majetek34.

500 000,-» 20000,Zařízení a vybavení staveniště35.



2 OCDO OOO,-2> 20 000,Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje36.

Pro díla nad 50 mil. Kč 
50 000,

Pro díla do 50 miL Kč 
(včetně)

Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků37.

2 000 000,-a

20 000,-

3 Pojistná částka dle či 12 VPP P-777/14.
8 Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně 

od či 13 odst. 2) VPP P-777/14.
3 Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

6.2. Smluvní ujednání k Oddílu I. - Pojištění věd
1. Pojistná částka stanovená pro celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů v bodě 6. (Oddíl I. - 

Pojištění věd) odst. 6.1. řádek 1. této pojistné smlouvy zahrnuje celkové stavební a montáží výkony 
realizované v rámri všech pojištěných budovaných děl v průběhu jednoho pojistného roku.

2. Pojištění dle této pojistné smlouvy se nevztahuje na budovaná díla, jejichž hodnota je vyšší než částka 
uvedená v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění věd) odst. 6.1. řádek 2. nebo jejichž doba výstavby přesáhne 24 měsíce. 
Ujednává se však, že pokud pojístník nahlásí nejpozději 14 dní před zahájením prarí pojistiteli budovaná díla, 
u kterých bude jejích hodnota vyšší než částka uvedená v bodě 6. (Oddíl I. - Pojištění věd) odst. 6.1. řádek 2. 
nebo která nepatří mezi díla uvedená v čL II. odst. 1 této pojistné smlouvy nebo jejichž doba výstavby 
přesáhne 24 měsíce, pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

3. Dále se ujednává, že budovaná díla - podzemní stavby - tj. kolektory, štoly, šachty a podobné stavby, jejíchž 
hodnota je vyšší než 5 mil. Kč, nahlásí pojístník nejpozději 14 dní před zahájením prad prostřednictvím 
pojišťovadho makléře pojistiteli. Pojistitel rozhodne o jejich pojištění individuálně.

7. Oddíl II. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Spoluúčast [Kč]Rozsah pojištění Horní hranice plnění7.1.
[Kč]

80 000 OOO,-3 20 000,-3Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě1.

1.3. Náhrady dle čl. 15 odst. 3) VPP P-777/14 5 000 OOO,-3 20000,-

3 Limit pojistného plnění pro jednu a pro všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku odchylně 
od čl. 19 odst. 1) VPP P-777/14.

3 Sublimit pojistného plnění pro jednu a pró všechny pojistné událostí nastalé během jednoho pojistného roku 
odchylně od čL 19 odst. 2) VPP P-777/14 v rámci limitu dle řádku 1.
e) Pro pojištění odpovědnosti za újmu na životě nebo zdraví člověka se spoluúčast nesjednává.

8. Pojistné plnění

8.1 Pojistné plnění ze všech pojištěni sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve výši
10 %, min. 50 000 Kč pro díla nad 50 mil. Kč; 10%, min. 20.000,- Kč pro díla do 50 mil. Kč (včetně).

8.2 V rámci limitu pojistného plnění uvedeného v bodě 8.1 se však pro všechny pojistné události nastalé v 
průběhu jednoho pojistného roku, které vzniknou povodní nebo záplavou v záplavovém území (stanovené 
dle zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), vyhl. č. 236/2002 Sb., o 
způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území ve znění pozdějších předpisů) 
vymezeném záplavovou čárou tzv. dvacetileté vody (tj. území s periodicitou povodně 20 let - výskyt 
povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 20 let) sjednává maximální roční limit



pojistného plnění ve výši 500 tis. Kč. Tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

8.3 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno Limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž 
vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižši nebo stejné.
Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoLuúčast ve výši 10 %,
min. 50 000 Kč pro díla nad 50 mil. Kč; 10%, min. 20.000,- Kč pro díla do 50 mil. Kč (včetně).

8.4 Pojistné plněni ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno 
limitem pojistného plnění ve výši 10 000 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo 
zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve výši 10 %, min. 50 000 
Kč pro díla nad 50 mil. Kč; 10%, min. 20.000,- Kč pro díla do 50 mil. Kč (včetně).

8.5 Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny 
pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je 
omezeno limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá 
povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.
Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoLuúčast ve výši 20 000 Kč.

8.6 Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku a 
vzniklé v souvislosti se stavbou tunelů, štol nebo staveb obdobného charakteru se sjednává ve výši 
10000000 Kč. Tento jeden limit pojistného plnění se vztahuje na všechna pojištění sjednaná touto 
pojistnou smlouvou.

8.7 Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:
V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě 
pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoLuúčast, která 
je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postiženou takovou 
pojistnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro 
jednotlivé pojištěné věci postižené pojistnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojistné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích 
bodu 8. Pojistné plnění v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné 
události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké 
spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojistné plnění).

Článek lil.
Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí:
Oddíl I. - Pojištění věci a Oddíl 11. - Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Souhrn pojistného za sjednaná pojištění za jeden pojistný rok činí

Obchodní sleva 5% činí........................................................................

Celkové pojistné za sjednaná pojištění po slevách za jeden pojistný rok činí..._...

2. Není-ti ujednáno jinak, je celkové pojistné uvedené v bodě 1. zálohové a minimální pojistné za sjednaná 
pojištění za jeden pojistný rok; v dalších pojistných rocích je zálohovým a minimálním pojistným pojistné 
sjednané pro příslušný pojistný rok.

.......... 1298 947 Kč

...1298 947 Kč

64 947 Kč

.. 1234 000 Kč



3. Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je tříměsíční. Pojistné je splatné k datům a v částkách takto:

datum:
01.10.
01. 01.
01. 04.
01. 07.

částka:
308 500 Kč 
308 500 Kč 
308 500 Kč 
308 500 Kč

4. Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojišťovacího makléře č.ú. 
vedený u Raiffeisenbank a.s., variabilní symbol:
Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na tento účet.

5. Pojistník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojistného roku nahlásí pojistiteli 
celkovou hodnotu stavebních a montážních výkonů realizovaných v průběhu uplynulého jednoho pojistného 
roku. Bude-li tato hodnota vyšší než částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. - Pojištěni věci) odst. 6.1. 
řádek 1. této pojistné smlouvy, vzniká pojistiteli nárok na doplatek pojistného stanovený jako součin 
jejich rozdílu a sazby l,234%o; na takto stanovené pojistné se již neaplikují žádné slevy ani přirážky 
uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím 
zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních 
údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY 

Centrální podatelna 
Brněnská 634,

664 42 Modříce 
Tel: 841105 105 

fax: 547 212 602, 547 212 561 
E-mail: podatelna@koop.cz 

www.koop.cz

2. Na výzvu pojistitele je pojistník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné 
události písemnou formou.

Článek ¥. 
Zvláštní ujednání

1. Pokud se pojistník účastni na díle jako účastník sdružení, za budované dílo ve smyslu této pojistné smlouvy 
se považuje pouze ta část díla, která je v rámci sdružení realizována pojistníkem a je dále specifikována ve 
smlouvě o sdružení (případně upřesněna dalšími právními a technickými dokumenty). Na ostatní části díla a 
účastníky sdružení se pojištění podle této pojistné smlouvy nevztahuje.

2. Odchylně od čl. 16 odst. l) písm. h) VPP P-777/14 se pojištění vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit 
újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorových vozidel sloužících jako stavební a 
montážní stroje pojištěné touto pojistnou smlouvou. Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného 
nahradit újmu, pokud v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z 
pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou 
(zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla).

mailto:podatelna@koop.cz
http://www.koop.cz


Článek Ml,
Prohlášení pojistníka

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, 
v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro zájemce o pojištění a seznámil se 
s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět 
podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná 
ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu 
s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.

3. Pojistník potvrzuje, že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu 
přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11,12, 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále potvrzuje, že poskytl pojistiteli osobní údaje 
pojištěného, uvedené v této pojistné smlouvě i s ní souvisejících dokumentech a dal souhlas k jejich 
zpracování ve smyslu tohoto bodu na základě plné moci uděLené mu pojištěným.

4. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). 
Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dali souhlas k pojištění.

5. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě 
(např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v či. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se 
s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a upravují 
rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich 
porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.

6. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání a kontakty elektronické 
komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich 
rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem 
nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí 
i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu/místa podnikání nebo 
kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost 
používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.

7. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance 
Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen „spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby 
pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za 
účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.

Článek ¥11.
Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá pLatnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle 
či. I. této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka") s dodatkem 
nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou 
podstatně nemění podmínky nabídky.

3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je 
pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná 
smlouva může být měněna pouze písemnou formou.

4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká 
obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, www.coi.cz.

5. Pojistník prohlašuje, že uzavřel s pojišťovacím makléřem smlouvu, na jejímž základě pojišťovací makléř 
vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro pojistníka, a to v rozsahu této pojistné 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti mající vztah k pojištění sjednanému touto 
pojistnou smlouvou doručované pojistitelem pojistníkovi nebo pojištěnému se považují za doručené 
pojistníkovi nebo pojištěnému doručením pojišťovacímu makléři. Odchylně od čl. 29 VPP P-777/14 se pro 
tento případ „adresátem" rozumí pojišťovací makléř. Dále se smluvní strany dohodly, že veškeré písemnosti

http://www.coi.cz


mající vztah k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou doručované pojišťovacím makléřem 
za pojistníka nebo pojištěného pojistiteli se považují za doručené pojistiteli od pojistníka nebo 
pojištěného, a to doručením pojistiteli.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 2 
stejnopisy a pojišťovací makléř obdrží 1 stejnopis.

7. Tato pojistná smlouva obsahuje 8 stran a 1 přílohu, její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele 
uvedené v čL II. bodu 5. této pojistné smlouvy a dokument Informace pro zájemce o pojištění. V případě, 
že je jakékoli ustanovení uvedené v Informacích pro zájemce o pojištěni v rozporu s ustanovením pojistné 
smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy.

Výčet příloh: příloha č. 1 - doložky

V Praze dne 30.09. 2016

■ •* v’-'*'í: Ojií.TOVv:;v*J

vedoucí reíoral:.! ■ - ' ' r:
• ■■ \ř ..ihospodářských ; i /

V Praze dne 30. 09. 2016

Pojistnou smlouvu vypracoval: Tomáš Sodomka, underwriter
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Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž
investorem je Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513 262479 Praha info panely staveb manual 0
3 2012 n3.pdf

N
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Příloha č. 9 Pokutový řád

Pokutový řád
stanovující výši smluvních pokut pro porušení některých povinností zhotovitele v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Typ provinění Výše
smluvní
pokuty

1. Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, atd.)

1 000 Kč

2. Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě 1 000 Kč
3. Nepoužívání toalet pracovníky 3 000 Kč
4. Pracovník nemá platné periodické školení BOZP 3 000 Kč
5. Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících 

vyhlášce č. 309/2006 Sb.)
Používám poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích 
kabelů, atd.

3 000 Kč

6. 3 000 Kč

Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu7. 5 000 Kč
8. Neprovedené ochranné zábradlí 10 000 Kč
9. Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce 10 000 Kč
10. Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě) 10 000 Kč
11. Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky 10 000 Kč

Spatné vázání a doprava břemen12. 10 000 Kč
Používání poškozených vázacích prostředků13. 10 000 Kč

14. Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných 
návykových látek
Kouřem v prostoru staveniště a v prostorách objektu

25 000 Kč

15. 10 000 Kč

28
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Příloha č. 10 Postupy řízení stavby
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Stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003
Komunikace III, část 1

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:
ZHO Zhotovitel Mandatář, stavební manažer, 

zástupce Objednatele
MAN

PROJ projektant, zástupce Objednatele

Všeobecně
PŘS 1.1 Účastníky Stavby jsou:

(a) Objednatel,
(b) všichni zástupci Objednatele
(c) Zhotovitel.

Objednatele zastupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:
(a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomocí na ně Objednatelem přenesených.

K zastavení, či přerušení prací na Stavbě je oprávněn:

(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,
(b) Objednatel, MAN

Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, 
uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

Zastavení, či přerušení Stavby se potvrdí zápisem do Stavebního deníku, 
přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební 
úřad.
Pokud zastavení stavby nevzniklo jako následek jednání nebo opomenutí 
zhotovitele, prodlouží se dohodnutá lhůta výstavby o dobu vzniklého 
zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

PŘS 1.2

PŘS 1.3

PŘS 1.4

PŘS 1.5

PŘS 1.6



Komunikace a archivace

Účastníci akce postupují svá sdělení, žádosti, oznámení a jiné dokumenty 
podle Přílohy B-l, a to jednak cílovým adresátům, jednak dalším účast
níkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový 
adresát.

Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvede
ných v Příloze B-2.

Při převzetí jakéhokoliv dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina 
převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový 
adresát.
Cílový adresát je povinen dokument převzít.

K dokumentu zasílanému faxem je nutné předat doprovodnou kopii jiným 
doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den 
doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.
Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně číslují a zapisují do 
příslušných "Seznamů". Za číslování dokumentů odpovídají jejich původci. 
Aktualizace každého seznamu se předkládá měsíčně na prvním kontrolním 
dnu Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Rozdělovník 
aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz 
Příloha B -1
Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez zřetele k jeho 
původci uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním 
pořadači. Odnášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapůjčování 
celých pořadačů se nedovoluje.

PŘS 2.1

PŘS 2.2

PŘS 2.3

PŘS 2.4 

PŘS 2.5

PŘS 2.6

PŘS 2.7

Lhůty
Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty 
výstavby.
Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, 
nevzniká mu tím žádný nárok na změnu dohodnutých lhůt výstavby.
Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumen-

PŘS 3.1

PŘS 3.2

PŘS 3.3
tu.

PŘS 3.4 Doba, po kterou se projednávají příslušné dokumenty, nemá vliv na 
dohodnuté lhůty výstavby.
Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt 
uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nej bližším kontrolním 
dnu požadovat prodloužení kterékoliv z následných dohodnutých lhůt 
výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

PŘS 3.5.



Žádost o informaci

Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o 
Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) 
na formuláři "Žádost o informaci".

Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního
v

dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:
(a) příslušné rubriky ve formuláři "Žádost o informaci", určené pro 

odpověď, nebo
(b) formulářem "Pokyn Zhotoviteli" nebo
(c) formulářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvede 
na formuláři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotoviteli", popř. číslo 
"Oznámení změny".
Seznam "Žádostí o informaci" udržuje Zhotovitel.

PŘS 4.1

PŘS 4.2

PŘS 4.3

Pokyn Zhotoviteli
Pokyn Zhotoviteli vydává MAN na formuláři "Pokyn Zhotoviteli". 
Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. 
Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.
Pokyn Zhotoviteli nemá vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby, není-li dále stanoveno jinak ( viz. bod 5.4. níže).

Eventuální ústní pokyny musí být ihned potvrzeny písemným "Pokynem 
Zhotoviteli".
Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na 
dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom ihned 
MAN a doloží to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení 
příslušného “Pokynu Zhotoviteli46 náležitými podklady s použitím formu-

v

láře "Návrh ohodnocení změny" podle odst. PRS 6.2, přičemž se postupuje 
podle odst. PŘS 6.3 a dalších až do PŘS 6.8.
Eventuální úpravy vyplývající z "Pokynů Zhotoviteli" se zaznamenávají 
bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. 
Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení 
předá Zhotovitel MAN s dostatečným předstihem před kolaudací stavby.

PŘS 5.1

PŘS 5.2

PŘS 5.3

PŘS 5.4

PŘS 5.5



Změna Díla

PŘS 6.1 Změnu Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu 
provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuláři „Oznámení změny“, 
anebo MAN na základě pokynu Objednatele a sděluje ji Zhotoviteli na 
formuláři "Oznámení změny", doplněném podle povahy případu 
dokumentací v počtu vyhotovení stejném jako u dokumentace zakázky. 
Ostatní účastníci obdrží po jednom vyhotovení takové dokumentace.

Nej později během desátého (10.) pracovního dne po obdržení 
odsouhlaseného "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na 
ohodnocení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

(a) výkaz výměr zpracovaný obdobným způsobem jako rozpočtová 
dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentací se 
rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy);
(b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v 
položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich 
přímou aproximací, nebude-Ii to možné pak dohodou smluvních 
stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech 
souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebude-li to 
možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS.
(c) technický podklad, který odůvodňuje zařazení prací dle postupu 
dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

PŘS 6.2

Výše zmíněné dokumenty budou podkladem pro Objednatele pro jeho 
postup dle ust. § 23 Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).
Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na ohodnocení změny", dále jen „NOZ“ 
nebo "Návrh na ohodnocení změny", prokazatelně dobu delší než deset (10) 
pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným 
odůvodněním nemožnosti zpracování NOZ.

Pokud je některý z údajů v "Návrhu na ohodnocení změny" chybný nebo 
neúplný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, 
s uvedením důvodů, proč byl vrácen.
"Návrh na ohodnocení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede 
v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den 
po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj 
souhlas s úpravou "Návrhu".

Po odsouhlasení „Návrhu na ohodnocení změny44 dle bodu PŘS 6.5 shora, 
Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem 
na ohodnocení změny" zástupci Objednatele a MAN k podpisu, kteří jsou 
povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od 
předložení Zhotovitelem.

Po obdržení „Potvrzení změny44 Objednatel zahájí proces ve smyslu ust. § 23 
Zákona o veřejných zakázkách (JŘBU).

Veškeré důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na vý
kresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

PŘS 6.3

PŘS 6.4

PŘS 6.5

PŘS 6.6

PŘS 6.7

PŘS 6.8



PŘS 6.9 Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrhů ohodnocení změny" a "Po
tvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace

V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy 
nebo jinou doplňkovou dokumentaci navazující na Výrobní dokumentaci, 
technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková 
dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení 
„Předávacího Iistu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba. 
Kopie potvrzeného dokumentu se předá doručiteli.

Pokud doplňková dokumentace pouze zpřesňuje předcházející 
dokumentaci, tj. nevznikla v souvislosti s "Oznámením změny", nemá tato 
doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty 
výstavby (s výjimkou bodu PRS 7.3).

Pokud zhotovitel dospěje k názoru, že tento předávací list má vliv na 
dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a 
doloží to nejpozději 10. kalendářní den po doručení příslušného “ 
Předávacího listu44 náležitými podklady s použitím formuláře "Návrh 
ohodnocení změny" podle odst. PRS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. 
PŘS 6.3 a následujících.

Eventuální úpravy vyplývající z „Předávacího listu44 se zaznamenávají bez
odkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. 
Kompletní podklady pro vytvoření skutečného provedení předá zhotovitel 
stavebnímu manažerovi.
Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném 
jako u jiných částí projektové dokumentace.

V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v roz- 
pisce zakroužkuje příslušné místo, jehož se daná změna týká.

PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vyda
ných specifikací a výkresů.

PŘS 7.1

PŘS 7.2

PŘS 7.3

PŘS 7.4

PŘS 7.5

PŘS 7.6

PŘS 7.7

Dokumentace Zhotovitele
Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. 
potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici přiměřenou lhůtu k její kontrole. 
Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úva
hu dodací lhůty subdodavatelů.

Výkresy se předávají s formulářem "Předání výrobní dokumentace" 
s eventuálními přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v šesti (6) 
vyhotoveních.

PŘS 8.1

PŘS 8.2



PŘS 8.3 MAN zkontroluje předané podklady a provede v nich eventuální úpravy. 
Pokud podklady nevyžadují další opravy Zhotovitele, opatří je MAN do
ložkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v přiměřené lhůtě po 
jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotovení Zhotoviteli.

Změny, popř. doplňující pokyny se na výkrese zakroužkují.

Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s doložkou "Zpět k úpravě" musí 
Zhotovitel upravit podle požadavků MAN a znovu předložit.

Jakákoliv zpoždění způsobená odesláním neúplné nebo nepřijatelné 
Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace 
Zhotovitele", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo 
na dohodnuté lhůty výstavby.

PŘS 8.4 

PŘS 8.5

PŘS 8.6

PŘS 8.7

Vzorky

MAN nej později jeden měsíc po předání staveniště Zhotoviteli předloží 
"Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných 
vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel 
požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
Každý předložený kusový vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a 
musí být zřetelně označen pevně nalepenými nebo jinak připojenými štítky 
obsahujícími alespoň tyto údaje:

(a) název akce,
(b) označení vzorku,
(c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku,
(d) odkaz na specifikaci,
(e) datum předložení,
(f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.

Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souhlasu 
se zabudováním materiálů nebo výrobků podle vzorku podepíše schvalo- 
vatel štítek připojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným pod
pisem a datem přímo na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vy
fotografuje MAN.

Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzor
ků".
Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamykatelném místě urče
ném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během 
provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby 
se během další výstavby nepoškodily.

Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepo
škodily a nebyly pozměněny.

PŘS 9.1

PŘS 9.2

PŘS 9.3

PŘS 9.4

PŘS 9.5

PŘS 9.6



PŘS9.7 "Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.

Zkoušky

Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a 
kde se uskuteční zkoušky podle KZP, a to nejméně tři (3) pracovní dny před 
jejich konáním.

Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

PŘS 10.1

PŘS 10.2 

PŘS 10.3 Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušebny byly 
připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání
díla.

PŘS 10.4 Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkouškách. Nedoložené 
zkoušky se považují za nevyhovující.
MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na 
dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky44 a 
vyhodnocování.

PŘS 10.5

PŘS 10.6

Technologické postupy
Čtrnáct (14) dnů po podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný 
technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem 
technologický postup odsouhlasí nebo vrátí s uvedenými připomínkami k 
zapracování. Žádná práce nebude zahájena bez odsouhlaseného 
technologického postupu.
Technologický postup obsahuje podle povahy případu:

(a) účel a místo provádění práce,
(b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
(c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
(d) podmínky provádění prací (teplotu, relativní vlhkost prostředí, 

vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
(e) seznam předpokládaného strojního zařízení a předpokládaný 

počet pracovníků pro jednotlivé práce,
(f) bezpečnostní opatření,

popř. další údaje.

MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických po
stupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na 
dohodnuté lhůty výstavby.

"Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN.

PŘS 11.1

PŘS 11.2

PŘS 11.3

PŘS 11.4

Dočasné práce a konstrukce



PŘS 12.1 Všechny práce a použití dočasných konstrukce musí splňovat Platné 
požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzvy Zhotovitele:

(a) autorský dozor PROJ,
(b) technický dozor MAN

PŘS 13.1

Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn 
Zhotoviteli":

PŘS 13.2

(a) požadovat bezodkladné odstranění vad a nedodělků,
(b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky 

dodané na stavbu,
(c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují 

vady.
Žádná dodávka materiálu nebo výrobků nesmí být zabudována v rozporu 
sPD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady 
použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených 
hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.
Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny. MAN 
odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez 
odsouhlasení zakrytí objednatelem nesmí zhotovitel předmětné práce 
zakrýt. Zhotovitel je povinen vyhotovovat fotodokumentaci průběhu 
stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průkazná, zejména pak 
prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat 
před předložením „Soupisu provedených prací“ a finálně předložit 
k předání a převzetí díla.
Jakékoliv materiály, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez 
kontroly jakosti, avšak doložené fotodokumentací, musí být odkryty, popř. 
odstraněny, na náklady Zhotovitele

Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou 
v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující 
nařízené opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Ob
dobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedodělky.
Schválení jakosti provedené části Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti 
za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo 
za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.

Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originály 
certifikátů, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky 
zabudovávané do Díla. Tyto dokumenty přikládá Zhotovitel k „Přehledové 
tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.

PŘS 13.3

PŘS 13.4

PŘS 13.5

PŘS 13.6

PŘS 13.7

PŘS 13.8



PŘS 13. 9 Odstraňování vad a nedodělků, opravy nebo odstraňování nevyhovujících 
prací, doba objednávaní výrobků a pod. nemají vliv na dohodnutou cenu a 
na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná událost
V případě jakékoliv mimořádné události uvědomí osoba, která ji zjistila, 
ihned podle povahy případu Záchrannou službu, Záchranný hasičský sbor, 
Policii České republiky a dále Stavbyvedoucího, MAN a PROJ.

Stavbyvedoucí a MAN zajistí ihned nezávislou fotodokumentaci následků 
události.

PŘS 14.1

PŘS 14.2

Harmonogramy

Harmonogram prací musí přihlížet ke všem státním svátkům a dnům pra
covního klidu ve správném pořadí. Za první den pracovního týdne se po
važuje pondělí.
Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a 
pro každou ucelenou část Stavby (např. podlaží).
Harmonogram prací musí obsahovat lhůty dodávek hlavních materiálů a 
výrobků, lhůty předkládání vzorků, výrobní dokumentace, 
technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram 
musí obsahovat tzv. „kritickou cestu44.

Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyve
doucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat skutečný postup 
stavebních prací.

Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

PŘS 15.1

PŘS 15.2

PŘS 15.3

PŘS 15.3

PŘS 15.4

Zprávy o postupu prací

Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který 
následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu 
výstavby". Zpráva musí obsahovat:

(a) stručnou informaci o postupu prací,
(b) informaci o mimořádných událostech, pokud nastaly,
(c) příčiny známých anebo předpokládaných zpoždění,
(d) důsledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plateb,
(e) opatření učiněná Zhotovitelem pro dodržení dohodnutých ihůt

výstavby,
(f) harmonogram plateb s vyznačením stavu a návrh jeho 

eventuálních úprav.

PŘS 16.1



(g) seznam potencionálních rizik ovlivňující či ohrožující průběh 
prací, výši smluvní ceny či kvalitu prováděného díla a to včetně 
odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je 
v předstihu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý 
týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svolá 
MAN nejpozději na třetí (3.) týden po týdnu zahájení Stavby.

Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. 
další přizvané osoby. Jednání řídí MAN nebo jím pověřená osoba.

Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:
(1) Prohlídka Stavby
(2) Připomínky k zápisu z minulého KDS
(3) Obecné
(4) Projekt, zpráva autorského dozoru
(5) Jednání s úřady
(6) Harmonogramy
(7) Stav prací na Stavbě 
Ostatní

PŘS 17.1

PŘS 17.2

PŘS 17.3

PŘS 17.4 Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozesílá MAN všem účastníkům tohoto 
jednání.

Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu 
povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

PŘS 17.5

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního 
dne po podkladů včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé 
fakturační období, ve kterém stavba probíhala déle než patnáct (15.) 
kalendářních dnů, a to v rozpisu výkazu prací dle SoD, a to vždy 
nej později během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního 
období.

U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:
(a) celková cena,
(b) cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a

Kč),
(c) cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).

Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky 
zabudované nebo pevně připevněné do objektu.

PŘS 18.1

PŘS 18.2

PŘS 18.3



PŘS 18.4 MAN zkontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 
7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti 
se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených 
prací" se smlouvou, provede čitelně příslušné opravy.

Na výslednou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou potvrdí 
a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.

PŘS 18.5

PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel 
obdrželi nej později během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl 
MAN doručen "Soupis provedených prací".

Zhotovitel vystaví fakturu na objednatele na částku shodnou s částkou 
uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

PŘS 18.7

Vyúčtování a převzetí Díla

Jakmile budou ukončeny závěrečné prohlídky, při nichž nebyly zjištěny 
žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis 
provedených prací", který obsahuje:

(1) vyúčtování prací naběhlých od posledního "Osvědčení pro
platbu",

(2) vyúčtování všech ostatních dosud nevyrovnaných závazků mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem.

Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje
v

podle odst. PRS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní lhůty se prodlužují 
o sedm (7.) kalendářních dnů.

PŘS 19.1

PŘS 19.2



Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O Původce
CA cílový adresát

X dostává na vědomí 
Udržuje_________U

Pol. Dokument MAN ZHO OBJ
1.1 všeobecná korespondence O

kdokoliv a na 
vědomí

1.2 zápis do Stavebního deníku o zastavení 
stavby O CA O

2.1 Oznámení změny
2.2 Návrh ohodnocení změny

O CA X
CA CAO

2.3 Potvrzení změny CA O X
3.1 Žádost o informaci — podání
3.2 Žl — vyřízení

CA O X
O CA X

4.1 Pokyn Zhotoviteli OBJ
4.2 Pokyn Zhotoviteli MAN
5.1 Výzva k účasti při zkoušce

X CA O
O CA X

CA O
6.1 Zpráva o postupu výstavby CA CAO
7.1 Předání výrobní dokumentace
7.2 Potvrzená výrobní dokumentace

CA O X
O CA X

8.1 Soupis provedených prací
8.2 Osvědčení pro platbu
8.3 Faktura-daňový doklad

CA O
O CA CA

O CA
9.1 Seznam požadovaných vzorků O/U CA X



OBJPol. Dokument MAN ZHO
9.2 Seznam požadovaných zkoušek
9.3 Seznam požadovaných technologických postupů

XO/U CA
XO/U CA

10.1 Sdružený seznam OZ/NOZ/PoZ
10.2 Seznam žádostí o informaci
10.3 Seznam pokynů Zhotoviteli

XO/U X
XX o/u
Xo/u X

11.1 Seznam vad a nedodělků XO/U CA
12.1 Seznam osob pracujících na stavbě O/U XCA
13.1 Stavební deník O/U XX

X14.1 Harmonogram prací
15.1 Kniha návštěv

O/UX
Xu

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby



Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

Oznámení změny, OZ
Návrh ohodnocení změny, NOZ
Potvrzení změny, PoZ
Žádost o informaci, Žl
Pokyn Zhotoviteli, PZ
Předání výrobní dokumentace, PVD
Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
Předávací list PL
Osvědčení pro platbu, OP

FO 1
FO 2
FO 3
FO 4
FO 5
FO 6
FO 7
FO 8
FO 9

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby



stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace lil, část 1 FO 1

OZNÁMENÍ ZMĚNY č. OZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně
předáno:

Týká se:
Odkazy: na specifikaci:

na výkresy:

na rozp. podklady:

na jinou část
Kategorizace položek

ZMĚNA:

Počet připojených listů specifikací: Počet výkresů:

Oznámení změny je vyvoláno:

ZPRACOVAL: PŘEVZAL:

(za objednatele nebo MAN) (za zhotovitele)

Datum: Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny 
(NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, 
výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.



stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 FO 2

NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY č. NOZ
NOZ zpracoval: Datum:

OZč.NOZ navazuje PZč. PL č.:
na:

Odesláno/ osobně
předáno:

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy

(a) dohodnuté ceny Q] (b) dohodnuté lhůty ukončení díla I I 

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:

Počet listů příloh:

Navrhované prodloužení lhůty dokončení 
díla:

Navrhovaná změna ceny díla 
(slovy):

kalendářních dnů

Kč
(bez DPH)

Převzal:Zpracoval:

(za Zhotovitele) (za MAN)

Datum: Datum:



stavba č. 0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III, část 1 FO 3

POTVRZENÍ ZMĚNY č. PoZ
PoZ vystavil: Datum:

PoZ na NOZ č.: na jiný dokument:

Odesláno/
předáno:

osobně

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu 
rozsahu díla jako podklad pro JŘBU:

Počet připojených listů 
specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna lhůty dokončení díla:Změna ceny díla (bez DPH):

kalendářních dnů
Kč

Nová cena díla pro JRBU (bez DPH): Nová lhůta dokončení díla pro tisk do 
RHMP:

Kč

Důvod ke změně:

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve 
stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo 
předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Poznámka:



Podpis zmocněnce 
Objednatele:

Podpis zmocněnce 
Zhotovitele

Podpis zmocněnce 
Mandatáře

Datum: Datum:Datum:
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ŽÁDOST O INFORMACI č. ŽS
Komu: Datum:

Odesláno/
předáno:

osobně

Týká se:
Odkaz: na specifikace:

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část
ZADOST:

Podpis:
(za Zhotovitele)

ODPOVED:

Podpis:
(za MAN)
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POKYN ZHOTOVITELI č. PZ
PZ vydává: Datum:

Odesláno/ osobně
předáno:

Týká se:
Odkaz: na specifikace:

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část
POKYN:

Podpis za OBJ: Podpis za MAN: Podpis za ZHO:

Datum: Datum:Datum:
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PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE č. PDZ
Komu: Datum:

Odesláno/ osobně
předáno:

Týká se:
Odkaz: na specifikace

na výkresy:
na rozp. podklady:

na jinou část
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELE:

Seznam příloh:

Převzal (za Zhotovitele): Převzal (za MAN):

Datum: Datum:
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VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH č. VÚZ
Komu: Datum:

Odesláno/
předáno:

osobně

Týká se:
Odkaz: na specifikace

na výkresy
na rozp. podklady:

na jinou část smlouvy

Datum uskutečnění zkoušky:

Hodina:

Místo:

Poznámka:

Vyzval (za Zhotovitele): Převzal (za Mandatáře):

Datum: Datum:
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PŘEDÁVACÍ LIST č. PL
DOKUMENTACE 3 c
PROJEKTANT - XXXXXXXXX

ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTOBJEKT SO:

ČISTOPIS DOKUMENTACE

NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU: CISLO PROFESE

ZPRACOVATEL DÍLCI ČASTI 
DOKUMENTACE:

PŘEVZAL
(za zhotovitele):

PŘEVZAL 
(za objednatele):

PŘEDAL:DATUM
ZPRACOVÁNÍ:

Datum: Datum:
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OSVĚDČENÍ PRO PLATBU č. OP
Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací 
a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. 
Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu nelze dále upravovat. Platba 
je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury - daňového 
dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na 
práva Objednatele, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Datum:Adresát: XXXXXXXXX,
Odesláno/
předáno:

R. Popis Kč %

Cena díla dle VR (bez DPH)1

Součet dosud potvrzených změn ceny 
díla dle dodatků k SoD (bez DPH)

2

Cena díla dle VR a součtu všech 
potvrzených změn ceny díla dle 
dodatků k SoD (bez DPH)

3

prací 
k předcházejícímu 
platbu č.

4 Cena provedených 
Osvědčení pro

Cena dodávky v tomto fakturačním 
období podle soupisu provedených 
prací (viz příloha) bez DPH

5

6
DPH

Cena dodávky v tomto fakturačním 
období podle soupisu provedených 
prací (viz příloha) s DPH 

7

K proplacení8

Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.

Podpis (za MAN): Podpis (za Zhotovitele):

Datum: Datum:

Přílohy: 1 2 3 4
(označte počet příloh)



A

V Praze dne V Praze dne

Objednatel Zhotovitel

Digitálně podepsal Ing. Pavel 
Vermach, Ph.D.
DN: c-CZ, o=Hlavnf město Praha, 
ou=Magistrát hlavního města Prahy, 
ou=Odbor technické vybavenosti, 
cn=lng. Pavel Vermach, Ph.D., 
email=pavel.vermach@praha.eu, 
title=ředitel odboru (Z0053B8), 
serialNumber=QCA-19640 
Datum: 2016.06.01 15:57:02+02'00’

Ing. Pavel
Vermach,

»

mailto:pavel.vermach@praha.eu
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Plná moc

My, níže podepsaná společnost

POHL cz, a.s.
IČ: 25606468
se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

tímto zplnomocňujeme

Ing. Aleše Kézra
vedoucího organizačn^ložky POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky 
datum narozen

aby za nás činil veškeré právní i faktické úkony týkající se organizační složky POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Roztoky.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.

V Roztokách dne

POHL cz, a.s.

Ing. Václav Kovanda 
člen představenstva
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Plná moc

My, níže podepsaná společnost

POHL cz, a.s.
IČ: 25606468
se sídlem Nádražní 25, Roztoky, PSČ 252 63
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934

tímto zplnomocňujeme

Sng. Aleše Kézra
vedoucího organizační složky POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky 
datum narození^^^^^H^^^^^

aby za nás činil veškeré právní i faktické úkony týkající se organizační složky POHL cz, a.s. 
odštěpný závod Roztoky.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů třeba zvláštní plné moci.

V Roztokách dne ^

POHL cz, a.s.

Ing. Václav Komanda 
člen představenstva
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Podle ověřovací í'vnjhy Městského úřadu Kralupy nad Vltavou

JL& /.Mpoř. č. vidimace 
isato/tato úpiný/á’ -óástsžtiý/á* Ggts/kopie*, 

strandobsahující
souhlasí doslovná s předloženou listinou, z niž byi/a poňzen/a a tato listina js 
prvopisern"

ItettfWrtrH
ůpš
steinnpízenTpiScTiTt vymluveni roznudnnu míbu vyiuku iu/.nuuti;j'j'
obsahujícím
Listina, 2 niž je vidimovaná listina pořízena, obsaimjg / neobsahuje' 
■.•tdiiolný zajišfovaci prvek, jenž je součástí obsahu právníh^MÉMj 
významu této listiny.

}íjC»'řZti" uCí\UJ i »W.'i *itú'Ulil i- CLUtOřiitlííVŠil^iw 1t-.V-M

píšu*<3,>U.I > * liCiUU

d .stran

Jo, Ji loi,V K,'stupech nad Vltavou dne

Jana Rákosové


