DOHODA

o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zdkona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zakona 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni
Cislo jednaci opravnéné organizace: 262/616/2022

Clanek 1.
UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Bc. Jaroslav Jifi¢ka, Daniel Kopecky
bytem: Riegrova 346, 544 01 Dvir Kralové nad Labem; Sedlackova 433, 530 09 Pardubice
IC: 62050079
DIC: CZ7406243581

a

OPRAVNENA ORGANIZACE

Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: feditelem Mgr. TomaSem Libankem
1CO: 14450542

DIC: CZ-14450542

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s. Pardubice

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zachranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpisii (dale jen ,,Zdkon*) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a Vychodogeskym
muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Oprévnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zakladé¢ této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu skryvky ornice, vykopi inzenyrskych siti a
dalsich zemnich praci na stavbé ,,PFiprava lokality pro vystavbu rodinnych domi, véetné nové
mistni komunikace v k. . VIénov u Chrudimi® na pozemku parc. ¢. 266/1, 266/21, 266/23, 291/2,
296/1, 296/3, 304/2, 308/1, 308/7, 308/8, 318/2, 319, st. p. 68 a st. p. 69, v k. 0. VI¢nov u Chrudimi,
okres Pardubice, za podminek dale v této dohodé specifikovanych. Archeologickym dohledem se
rozumi odborny dohled pracovnikem opravnéné organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo
mozno kvalifikované ur¢it, zda se jedna o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi)
¢i nikoli. Dohled dale zahrnuje ruéni oCisténi a fotodokumentaci terénnich zasahti provadénych v
ramci stavby, které zasahuji pod uroven soucasného terénu. Nedilnou soucasti této ¢asti ZAV jsou
i administrativni ukony. Stavebnik se zavazuje uhradit sjednanou cenu uveden¢ho zéchranného
archeologického vyzkumu.
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2.V pripad¢ pozitivniho archeologického zjisténi se smluvni strany zavazuji uzavtit dodatek k této
dohodg, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace dalSich fazi ZAV, t;.
vlastni exkavace, dokumentace a odborného vyhodnoceni lokalizovanych archeologickych situaci.

Clanek II.

MIiSTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je stavba ,,Priprava lokality pro vystavbu
rodinnych domu, véetné nové mistni komunikace v k. i. VIénov u Chrudimi‘ na pozemcich dle
¢l. I v k. 4. VIEnov u Chrudimi, okres Pardubice viz pFiloha ¢. 1 k Dohodé. V ptipadé pozitivniho
archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych archeologickych nalezi
prostory sidla opravnéné organizace, popiipad¢ sidla smluvnich partnert.

Termin plnéni této dohody je: 21. 9. 2022 — 30. 6. 2023.

Termin ukonéeni ZAV se mize vlivem nepfiznivych klimatickych podminek (jako napt. ptivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouzit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z divodu prokazatelne
mimo jeji objektivni kontrolu pokracovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z divodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohodé véetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li ptekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych ve ¢l. IIT odst. 1 této
dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v prubéhu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné¢ dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumi a sond, sdéleni spravci siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o vSech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Stavebnik umozni pracovniklim opravnéné organizace, jakoZz i jeho smluvnim partnerim, provadeét
opatieni v terénu za ucelem dokumentace a vyhodnocovani nemovitych archeologickych nalezu, tj.
zejména porusenych nebo ohrozenych archeologickych situaci, odebirani zjisténych movitych
archeologickych nalez.

Stavebnik zajisti pfed zahajenim ZAV vytyceni plochy stavby a vSech inzenyrskych siti v prostoru
stavby. Opravnéna organizace neodpovida za Skodu zpisobenou pii provadéni ZAV na
inzenyrskych sitich, ¢i jiném majetku, pokud opravnéna organizace postupovala na zakladé
nespravnych ¢i netiplnych informaci stavebnika.

Stavebnik zajisti skryvku zeminy na své naklady skryvku pomoci dostate¢né vykonnych stroji
(UDS, JCB ¢i jim podobnych) s hladkou lZici bez zubi (tzv. svahovkou).

V pripad€ zjisténi vyznamnych nemovitych archeologickych nalezii se stavebnik zavazuje po
dohodé¢ s pracovniky Vychodoceského muzea v Pardubicich zastavit prace v potfebném rozsahu a
na dobu nezbytné nutnou k nalezitému odkryti, dokumentaci, vyhodnoceni téchto nalezti a odebrani
movitych archeologickych nalezii z téchto archeologickych situaci.

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavateli i zhotovitele stavby o
platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrzovat veskeré platné predpisy v oblasti BOZP a PO a pii provadéni stavebnich
praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohroZeni bezpecnosti pracovnikil opravnéné organizace a
jejich smluvnich partnert.

Stavebnik souhlasi s podminkou, Ze po ukonéeni archeologického dohledu bude pozemek ponechan
v podobg, jaka byla pfti ukonceni archeologickych praci.
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Stavebnik se dobrovoln¢ a ze své ville zavazuje uhradit naklady spojené se ZAV do vyse uvedené
v ¢l. VI v souladu s ustanovenim této dohody.
Jakékoli komplikace organizac¢ni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatkt k této
dohodg.
Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnéna organizace se zavazuje, ze provede prace V rozsahu uvedeném ve ¢lanku II. této dohody
fadné v souladu s pfislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi, a Ze na
vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace bude pribéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby stavebnika
dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipad¢ nedostupnosti stavebniho deniku posle
zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku stavebnikovi e-mailem.
Nejpozdéji pii ukonceni ZAV na stavbé potvrdi stavebnik svym podpisem stavebni denik. Neucini-
li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za nesporny. Ma-li stavebnik nebo jeho zastupce
k obsahu zapisu namitky, musi je uplatnit pii kontrole deniku a odiivodnit je.

Po ukonceni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadn¢ probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V ptipadé, Ze pii zemnich pracich, jichzZ se tato dohoda tyka, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich,

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrzovat predpisy BOZP, PO i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za piipadné Skody na inzenyrskych sitich ¢i objektech, které
zpusobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢i neuplnych informaci stavebnika, popf.
zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vife, Ze Skodu nezptisobi a ke vzniku $kody doslo
Vv pric¢inné souvislosti S takovymi nespravnymi ¢i netiplnymi informacemi. Opravnéna organizace
neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni a to i nefunkcnich
upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy budou feSeny prostfednictvim dodatki k této
dohodé.

Clanek VI.
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Naklady zachranného archeologického vyzkumu popsaného v ¢l. 1II., se sjednavaji smluvnimi
stranami na ¢astku 25 000 K¢ bez DPH, slovy dvacet pét tisic korun ¢eskych bez DPH.
Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skute¢né vynalozenych
nakladl, a to na zaklad¢ pracovnich vykazli zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin
z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladii smluvnich partnerd, cestovnich nakladi a
ostatnich naklada spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mutize byt
i niz8i nez uvedend ve véteé prvni toho odstavee. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy
meésic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.

Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat bezodkladné po ukonéeni praci. Platebnim
dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura s nalezitostmi ucetniho a
danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla.

4. Termin splatnosti faktury je 15 dni od jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipadé nedodrzZeni terminu

splatnosti je opravnéna organizace opravnéna uctovat stavebnikovi smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
denné z dluzné castky za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni. Zaroveni bude Vychodoceské
muzeum v Pardubicich opravnéné uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika v Centralnim
registru dluzniki Ceské republiky.

5. Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani splatnych

pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody bude stavebnik povinen uhradit
zhotoviteli poplatek 500,-K¢, predstavujici pausalni naklady Vychodoceského muzea v Pardubicich
spojené s vytizenim takové upominky.



6. Opravnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohodé nebo
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dohodu na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i veSkeré vztahy touto dohodou zaloZené, vcetné vztahli vyslovng
neupravenych, se fidi platnym zakonem o statni pamatkové péci a je v souladu s pravnimi predpisy
platnymi a G¢innymi na uzemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i doplnovat dodatkem k této dohodé¢, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsan opravnénymi zastupci obou stran, jind ujednani jsou
neplatna.

Oznameni o zménach v osobach jednajicich, ¢i zmocnéncii pro jednani vécna a technicka budou
vzdy pisemné sd€leny druhé smluvni strané. Takové zmény nevyZzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipad€ neshod v metodice ¢i zplisobu provadéni ZAV bude svoldna odbornd archeologicka
komise s piitomnosti zastupcit AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti této
komise. Odsouhlaseny zépis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvofeni dodatku k této
dohodé.

Pfipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li takové
neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se zavazuji, ze
neplatné predpisy nahradi neprodlené ujednanim novym, které bude v souladu s pravnimi ptedpisy
platnymi a G&innymi na tzemi Ceské republiky a bude podle moznosti vystihovat u¢el ujednani
puvodniho.

Ucastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény a to do
10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody neporusi ucastnici dohody Zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je stranou
a neni ji znama zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici branila
Ugastnici této dohody potvrzuji, e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
pfipojuji nize své podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti z této
dohody vyplyvajici.

Tato dohoda se sklada ze Ctyt stran a jedné strany pfilohy.

Tato dohoda se vyhotovuje ve ¢tyfech stejnopisech, kazda ze stran dohody obdrzi po dvou.
Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢€ ustanoveni §21,
odst. 4 zakona 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci preda jim poskytnuta data Archeologickému
tistavu AV CR v Praze bud piimo, nebo prostiednictvim dilkové piistupného informaéniho
systému Archeologicka mapa CR.

Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran a
uéinnosti dnem jejiho uvetejnéni v registru smluv.

V Pardubicich dne ............... 2022 Vo dne ............ 2022
za opravnénoU organizaci za stavebniky
Mgr. Tomas Libanek, Bc. Jaroslav Jificka,
feditel Vychodoceského muzea v Pardubicich Daniel Kopecky



Priloha ¢. 1
k dohod¢ o provedeni zachranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a §1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zadkoniku, v platném znéni
¢islo jednaci zhotovitele: 262/616/2022






