

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **220401 TÁBORSKÁ 198, BRNO-ŽIDENICE**

Zadavatel **Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace** IČO: **70887039**  
**Sejkorova 2723/6** DIČ: **CZ70887039**  
**63600 Brno-Židenice**

Zhotovitel: **ESOX spol. s r.o.** IČO: **\_00558010**  
**Libušina tř. 23** DIČ: **CZ00558010**  
**623 00 Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	274 845,58
PSV	53 537,98
MON	8 200,00
Vedlejší náklady	37 000,00
Ostatní náklady	12 750,00
<b>Celkem</b>	<b>386 333,56</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>386 333,56</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>81 130,05</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH **467 463,61** CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>49 750,00</b>	<b>10 447,50</b>	<b>60 197,50</b>	<b>13</b>
1	OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY	0,00	49 750,00	10 447,50	60 197,50	13
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>1</b>	<b>SANACE VLHKÉHO ZDIVA DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU</b>	<b>0,00</b>	<b>336 583,56</b>	<b>70 682,55</b>	<b>407 266,11</b>	<b>87</b>
1	SANACE VLHKÉHO ZDIVA	0,00	336 583,56	70 682,55	407 266,11	87
Celkem za stavbu		0,00	386 333,56	81 130,05	467 463,61	100

Popis stavby: 220401 - TÁBORSKÁ 198, BRNO-ŽIDENICE

Popis objektu: 0 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 1 - OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY

Popis objektu: 1 - SANACE VLHKÉHO ZDIVA DVORNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Popis rozpočtu: 1 - SANACE VLHKÉHO ZDIVA

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 701,80	4
201	Chemická injektáž	HSV			69 855,63	18
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 740,00	1
5	Komunikace	HSV			7 927,40	2
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			24 503,64	6
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			57 825,84	15
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			4 535,25	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			23 800,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			27 567,22	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 895,78	3
711	Izolace proti vodě	PSV			10 330,98	3
730	Ústřední vytápění	PSV			18 250,00	5
784	Malby	PSV			24 957,00	6
M21	Elektromontáže	MON			8 200,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 493,02	7
VN	Vedlejší náklady	VN			37 000,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			12 750,00	3
SKL	SKLADBY KONSTRUKCÍ - VÝMĚRY (NEOCEŇOVAT)	ON			0,00	0
Cena celkem					386 333,56	100