

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1574/2022 Zhot.: 1-01-22-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Havířov), budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **542 163,60,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 25. 9. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- kosení trávy do 31. 10. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Albrechtice u ČT - Havířov
- žst. Albrechtice u ČT
- trať Český Těšín - Albrechtice u ČT
- trať Ostrava Bartovice - Havířov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 20. 9. 2022

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3055927

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 35048871-93e2-4009-a763-793f9c68a80a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2022 15:13:04



83f19feb-1f8d-4ad9-9141-01d31f24d377