

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 20. září 2022

STRABAG Rail a.s.
Železničářská 1385/29, Střekov
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

ST Ostrava – obvod 2 - TO Havířov

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

Trat' Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín - tráva

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	7 500,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Trat' Albrechtice u Českého Těšína – Havířov - tráva

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	12 200,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Žst. Albrechtice u Českého Těšína - tráva

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	5 400,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Trat' Ostrava Bartovice – Havířov - tráva

19	K	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m2	10 980,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **542 163,60,- Kč** (bez DPH).

Termín realizace: Září – říjen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3055926

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d78b0619-29e9-44ab-b9e1-053bdee61bfc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.10.2022 15:13:01



df7faa8a-5c2f-418f-89fa-e233b2a198d2