

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Připojení a montáž výsledkové tabule	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	ZŠ Žeiatovská, Píerov
Objednatel	Statutární město Píerov	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	BJM Píerov s.r.o.	25865021	CZ25865021
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		29.09.2022	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařizené staveníště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0	14	Územní vlivy	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
4		Montáž	17 711,54	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	10 223,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	34 829,50				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		62 764,04	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady						
Datum a podpis				Ražítka						
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22						
Datum a podpis				24 DPH 15,00 % z 0,00						
Zhotovitel				25 DPH 21,00 % z 62 764,04						
Datum a podpis				26 Cena s DPH (ř. 23-25)						
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty						
Datum a podpis				27 Dodávky objednatele						
Ražítka				28 Klouzavá doložka						
Ražítka				29 Zvýhodnění +-						