

| Požadavek na stavební práce a dodávku materiálu | | | | | |
|---|--|-----|----------|------------------------|----------------|
| Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 - oblast č. 2 | | | | | |
| Číslo položky | Popis položky | MJ | Množství | Cena za jednotku Kč/MJ | Cena celkem Kč |
| | Hoštka, odstranění blátivých míst, výměna pražců | | | | |
| | Materiál | | | | |
| 5955101005 | Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy min. BII | t | 70,00 | | |
| | Výkony | | | | |
| 5905035110 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva. | m3 | 48,000 | | |
| 5909020020 | Oprava nivelety do 100 mm ručně koleje zdvih | m | 100,000 | | |
| 5905095010 | Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené | m | 100,000 | | |
| 5905105010 | Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinele ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva. | m3 | 48,000 | | |
| 5906010125 | Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a částí stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a částí stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné. | kus | 18,000 | | |
| | přepravy | | | | |
| 997221561 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 4,500 | | |
| | Rozvoz a svoz pražců ST | | | | |
| 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 80,000 | | |
| | přeprava výzisku na mezideponii | | | | |
| 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 80,000 | | |
| 9902100500 | Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku. | t | 70,000 | | |
| | přeprava nového kameniva | | | | |
| | VRN | | | | |
| 9903100100 | přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km | ks | 2,00 | | |
| | přeprava bagru 2x dsvoucestný bagr | | | | |
| 031101001 | Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč | % | 0,000 | | |
| | CELKEM | | | | |
| CELKEM | | | | | 0,00 |

UOŽI 2022

Poznámka: betonové pražce příčné SB 6 (18 ks) dodá TO Litoměřice

práce budou prováděny ve výluce (7.10. 2022 - 2. SK a 24.10.2022 - 1. SK)

Zdůvodnění: oprava z důvodu popraskaných betonových pražců, nedostatečné tuhosti KR a výměna znečištěného KL

Fakturace bude provedena po dokončení stavebních prací

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3057107

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fba2de59-0714-458d-b627-32d463505fef

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2022 09:57:00



06d746e1-7ded-4c81-8568-570efb20210b