

0000/10/2017/117
31393/2014

SMLOUVA č. 56/17/19

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkovo náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

Kelcom Havlíčkův Brod s.r.o.

IČ: 49812700

Žižkova 1058

DIČ: CZ49812700

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce:

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
Specifikace předmětu smlouvy			
1.připojení nepřipojených objektů města na PCO dle předložené cenové nabídky	1	ks	80 612,00
Celkem			80 612,00 BEZ DPH

Místo plnění:
Brod

Město Havlíčkův Brod, Oddělení informatiky, Havlíčkovo náměstí 57, 580 01 Havlíčkův

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši

80 612,00

včetně daně z přidané hodnoty stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Bankovní spojení: KB Havlíčkův Brod, účet 0000327521/0100
tel. 569 497 111, fax: 569 497 197

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele Ing. Tomáš Horáček e-mail: thoracek@muhb.cz tel: 569497120

Za Dodavatele e-mail: tel:

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 4. 5. 2017

Ing. Eva Nigošová
vedoucí OVVV

.....
za objednatele

V
Havl. Brod dne 9. 5. 2017

KELCOM Havlíčkův Brod spol. s r.o.

Žižkova 1058

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 498 12 700 DIČ: CZ49812700

tel.: 569 425 646; e-mail: info@kalcomhb.cz...

za dodavatele

**Odhadované náklady na připojení nepřipojených objektů na PCO a přepojení stávajících z PCO
Patrol na PCO Městské policie Havlíčkův Brod včetně upgrade ústředny EZS**

1) Kulturní dům Suchá, Suchá 218			
náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
deska komunikátoru	1423	1200	práce technika, osazení desky tlf.komunikátoru do ústředny EZS, konfigurace EZS. Technická součinnost s fa.Kelcom při napojení na PCO, zpřístupnění instalační sekce EZS
náklady na přenos rádiový vysílač repas Contact ID	5000	2000	
anténa směrová	2400		použití antény směrové podle měření rádiového signálu
pomocný materiál	500	300	
GPRS vysílač SXS26 + anténa			
celkem		12823	
2) Hasičská zbrojnice Perknov, Perknovská 3298			
náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
deska komunikátoru	1423	1200	práce technika, osazení desky tlf.komunikátoru do ústředny EZS, konfigurace EZS. Technická součinnost s fa.Kelcom při napojení na PCO, zpřístupnění instalační sekce EZS
náklady na přenos rádiový vysílač repas Contact ID	5000	2000	
anténa směrová	2400		použití antény směrové podle měření rádiového signálu
pomocný materiál	500	300	
GPRS vysílač SXS26 + anténa			
celkem		12823	
3) Hasičská zbrojnice Mírovka, Mírovka 149			
	rádiový přenos		poznámka

náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
deska komunikátoru	1423	1200	práce technika, osazení desky tlf. komunikátoru do ústředny EZS, konfigurace EZS. Technická součinnost s fa. Kelcom při napojení na PCO, zpřístupnění instalační sekce EZS
náklady na přenos rádiový vysílač repas Contact ID	5000	2000	
anténa směrová	2400		použití antény směrové podle měření rádiového signálu
pomocný materiál	500	300	
GPRS vysílač SXS26 + anténa			
celkem		12823	

4) Sklad v Mateřské škole Perknov, Na Svahu 3049

náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
vybudování EZS 2x detektor, ústředna	5700	3200	cena práce technika odhadnuta
náklady na přenos rádiový vysílač repas Contact ID	5000	2000	
anténa směrová	2400		použití antény směrové podle měření rádiového signálu
pomocný materiál	500	300	
GPRS vysílač SXS26 + anténa			
celkem		19100	

5) Stará radnice, Havlíčkovo náměstí 87

náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
deska komunikátoru	1058	1200	práce technika, osazení desky tlf. komunikátoru do ústředny EZS, konfigurace EZS. Technická součinnost s fa. Kelcom při napojení na PCO, zpřístupnění instalační sekce EZS
náklady na přenos rádiový vysílač repas Contact ID	5000	2000	
anténa směrová	0		
pomocný materiál	500	300	

GPRS vysílač SXS26 + anténa

celkem 10058

6) IT oddělení

náklady do EZS	rádiový přenos		poznámka
	technologie	práce	
deska komunikátoru		800	Technická součinnost s fa.Kelcom při napojení na PCO, zpřístupnění instalační sekce EZS
náklady na přenos			
nastavení a konfigurace objektu na PCO	0	1500	
pomocný materiál	0	0	
GPRS vysílač SXS26 + anténa			
	celkem	2300	
Souhrh			
Kulturní dům Suchá, Suchá 218		12823	
Hasičská zbrojnice Perknov, Perknovská 3298		12823	
Hasičská zbrojnice Mírovka, Mírovka 149		12823	
Sklad v Mateřské škole Perknov, Na Svahu 3049		19100	
Stará radnice, Havlíčkovo náměstí 87		10058	
IT oddělení		2300	
	celkem bez DPH	69927	
	DPH	14685	
	celkem s DPH	84612	

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem **96554876-15242-170510152944**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověřující osoba: **Josef Rouha**

Vystavil: **Město Havlíčkův Brod**

Pracoviště: **Město Havlíčkův Brod**

V Havlíčkově Brodě dne 10.05.2017



96554876-15242-170510152944