

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/2120
Stavba: Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku 2022/3/1/2120

KSO:
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:
Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 164,61
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	52 164,61	10 954,57
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	63 119,18
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/2120

Stavba: Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku
2022/3/1/2120

Místo: Hradec Králové

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 164,61	63 119,18
2022/3/1/2 120	Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku 2022/3/1/2120	52 164,61	63 119,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku
2022/3/1/2120**

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 164,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 164,61	21,00%	10 954,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

63 119,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku
2022/3/1/2120**

Místo: Hradec Králové

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 164,61

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hradec Králové NB - oprava hydroizolace balkónu na malém dvorku
2022/3/1/2120

Místo: Hradec Králové

Datum: 14. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

52 164,61

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,300		
	vv		15*0,2*0,1		0,300		
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,300		
3	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,300		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
5	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	4,000		
6	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000		
7	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	1,141		
	vv		17,55*0,065		1,141		
8	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	17,550		
9	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	17,550		
10	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	1,141		
D	997		Přesun sutě				
11	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,560		
12	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,560		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,560		
14	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,560		
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	2,560		
D	998		Přesun hmot				
16	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,751		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	712		Povlakové krytiny				
17	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	17,550		
18	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	20,455		
19	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	8,000		
20	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	20,000		
21	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	120,858		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 764			Konstrukce klempířské				
22	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	15,000		
23	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	39,750		
D OST 01			Index jednotkových cen - oblast HK				
24	K	VRN_HK_3_1_a	Index ceny U do 50 000Kč	%	442,073		
D VRN 00			Vedlejší rozpočtové náklady				
25	K	VRN A	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 50 000 Kč včetně	%	442,073		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3057275

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 77db7d8a-5e24-48a5-af71-eccbd3e0f443

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2022 10:26:03



37dfac06-5588-47b3-b4a8-fa4870c82226