
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

23.09.2022   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1

Název zakázky:
Číslo smlouvy:
Číslo objednávky: 3.3.188.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk
Požadavek na 
Harmonogram a TPVP

Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
30.11.2022

Hodkovice nad 
Mohelkou, ON

nátěr peronního přístřešku 0 NE jednorázová 261 578,13

Celková cena 261 578,13

64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
S 640 064 200 21



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 21.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 316 509,54

261 578,13 54 931,4121,00%
0,00 0,0015,00%

2022-3-3-2101
Údržba

261 578,13

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-3-3-2101

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

21.09.2022

 
 

316 509,54261 578,133-3-2101 nátěr peronního přístřešku

261 578,13 316 509,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hodkovice Datum: 21.09.2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26465728
DIČ: CZ26465728

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 261 578,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 261 578,13 21,00% 54 931,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 316 509,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

3-3-2101 - nátěr peronního přístřešku

IM-stav Praha s.r.o.

Strana 3 z 5



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice Datum: 21.09.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 261 578,13

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

3-3-2101 - nátěr peronního přístřešku

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hodkovice Datum: 21.09.2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 261 578,13

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1 K 946111113
Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 
do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m

kus 3,000 0,00

2 K 946111213
Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 
3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

kus 62,000 0,00

VV 2*31 'Přepočtené koeficientem množství 62,000

3 K 946111813
Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m

kus 3,000 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00

4 K 783000103
Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění 
nátěrů položením fólie

m2 150,000 0,00

5 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m m2 157,500 0,00

VV 150*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 157,500

6 K 783113101
Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 468,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

dvojnásobné napouštění

7 K 783114101
Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 234,000 0,00

VV 28+56+150 234,000

8 K 783117101
Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 234,000 0,00

9 K 783152101
Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně 
přebroušení polyesterovým tmelem plochy do 10%

m2 234,000 0,00

10 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 75,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

zábradlí

11 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem

m2 75,000 0,00

12 K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí m2 75,000 0,00

13 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 75,000 0,00

14 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 75,000 0,00

15 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 75,000 0,00

16 K 783806815 Odstranění nátěrů z omítek tlakovou vodou m2 150,000 0,00

P
 Poznámka k položce:

omytí podlhedu

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

18 K VRN_R2
Vedlejší rozpočtové náklady pro akci od 50 000 Kč do 
500 000 Kč včetně

% 4,500 0,00

19 K 090001100 Přirážka za běžné údržby a oprava akce nad 50 tis. Kč % 16,000 0,00

Údržba

3-3-2101 - nátěr peronního přístřešku
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3057186

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3ed693e4-38e6-40b2-a636-6c6f993c6314

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie MIHULKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2022 10:07:10
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