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SMLOUVA
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku 

stavby vodního díla „KADAŇ, Úhošťany - rekonstrukce vodovodu“

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí 3 
IČ: 000 80 837 
DIČ: CZ00080837
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 78-7308630297/0100 
zastoupená: Ing. Libor Tačner - ředitel 
dále jen „Správce komunikace“

a

Severočeská vodárenská společnost a.s.
se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
IČ : 490 99 469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : Komerční banka, a.s. č.ú.: 711620257/0100
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Martinem Matzekem — ředitelem investičního odboru, na 
základě pověření ze dne 25. 11. 2019. 
dále jen „Investor“

společně též „Smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

S M L O U V U
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku stavby 

vodního díla „KADAŇ, Úhošťany - rekonstrukce vodovodu“.

I.
1) Správce komunikace má na základě zřizovací listiny č. 130/2001 ze dne 3. 10. 2001, ve znění 

pozdějších dodatků, vydané podle § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, svěřen výkon vlastnických práv 
k silnici č. III/22423 a ě. III/1989 na pozemku p. ě. 325/1 a p.ě. 54 v k. ú. Úhošťany.

II.
1) Správce komunikace souhlasí s tím, že Investor je oprávněn dočasně užívat část komunikace a 

silničního pozemku uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy za účelem provedení stavby



„KADAŇ, Úhošťany - rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „Stavba“), v souladu a za 
podmínek určených v příslušném rozhodnutí vydaném příslušným silničním správním úřadem 
a stanovených Správcem komunikace ve vyjádření uvedeném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

2) Správce komunikace souhlasí s provedením Stavby a je povinen strpět v souladu 
s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o vodovodech a kanalizacích přístup Investora a jeho 
dodavatele předmětné Stavby nebo její části na předmětnou část nemovitostí uvedenou v odst.
1 tohoto článku, a to v rozsahu nezbytném pro provedení Stavby dle Celkové situace č. C.2., 
zpracované: f. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce, č. zakázky: 
11931/4 , datum: červenec 2022, č. stavby: CV 013 122, stupeň: DPS.

III.
1) Investor je povinen zaplatit za zásah do tělesa komunikace a silničního pozemku v důsledku 

jím prováděných stavebních prací úhradu jako podíl na nákladech na zachování a opravy 
tělesa komunikace a silničního pozemku.

2) Výše úhrady bude stanovena v souladu s ceníkem schváleným usnesením Rady Ústeckého 
kraje č. 032/27R/2017 ze dne 1. 11. 2017. Uvedený ceník tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je 
její nedílnou součástí. K úhradě bude připočítána DPH ve výši dle právních předpisů platných 
ke dni její úhrady.

3) Úhrada podle odst. 1 je splatná na účet č. 78-7308630297/0100 vedený Komerční bankou 
v Teplicích v termínu uvedeném v daňovém dokladu splňujícím veškeré náležitosti dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Termín splatnosti 
daňového dokladu bude 14 dnů od jeho doručení Investorovi. Při nedodržení data splatnosti 
daňového dokladu je Investor povinen uhradit Správci komunikace úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4) Výše úhrady stanovená v souladu s odst. 1 a 2 tohoto článku bude Správcem komunikace 
upřesněna po dokončení Stavby dle zjištěného skutečného rozsahu zásahu Investora do 
komunikace či silničního pozemku. Zjištění skutečného rozsahu zásahu bude potvrzeno 
v předávacím protokolu na str. 2, který bude sloužit jako podklad k vystavení daňového 
dokladu.

IV.
1) Právo Správce komunikace na náhradu škody vzniklé v důsledku činnosti Investora nebo osob 

jím pověřených k provádění Stavby zůstává nedotčeno.

2) Investor se zavazuje potvrdit správnost předávacího protokolu (viz čl. III. odst. 4 této 
smlouvy) a uhradit jednorázovou úhradu ve výši a v čase v něm určených.

3) Termíny zahájení a ukončení Stavby budou dány rozhodnutím příslušného silničního 
správního úřadu. Doba realizace Stavby počíná běžet dnem protokolárního předání staveniště 
Investorovi do dne podpisu protokolu o ukončení prací.

4) Investor se zavazuje, že předmětný úsek komunikace převezme protokolárně od Správce 
komunikace pověřené osoby, provozu Chomutov. Po skončení prací bude daný úsek 
protokolárně převzat zpět, a to na základě výzvy předávajícího zástupce Investora, doručené 
Správci komunikace nejméně 5 pracovní dnů předem.

V.



1) Uzavřením této smlouvy dává Správce komunikace souhlas pro účel vydání rozhodnutí dle čl. 
II odst. 1 této smlouvy za technických podmínek stanovených ve vyjádření Správce 
komunikace, provozu Chomutov k předmětné Stavbě, č. SUSUKCV/AG/11378/2022, ze dne 
01. 08. 2022. Investor se zavazuje zajistit provedení prací s odbornou péčí a způsobem, který 
co nejméně zatěžuje vlastníka komunikace, Správce komunikace a ostatní osoby užívající 
silniční pozemek nebo těleso pozemní komunikace se souhlasem vlastníka.

2) Porušením závazků Investora obsažených v této smlouvě pozbývá výše uvedený souhlas 
Správce komunikace platnosti a Správce komunikace je oprávněn navrhnout silničnímu 
správnímu úřadu, aby zrušil rozhodnutí uvedené v čl. II odst. 1 této smlouvy.

VI. .
1) Investor je povinen nejpozději při zpětném předání místa Stavby předat Správci komunikace 

zaměření skutečného provedení Stavby.

2) Investor je povinen, nejpozději do dne podpisu ukončovacího protokolu, uvést dotčené 
nemovitosti do stavu, v jakém byly v den předání, a to výlučně na své náklady. Investoi je dle 
předchozí věty povinen obnovit povrch komunikace v rozsahu stanoveném Spiávcem 
komunikace ve vyjádření citovaném v čl. V odst. 1 této smlouvy.

VII.
Smluvní strany se dohodly, že od této smlouvy lze odstoupit v případě, že:

a) Stavbou nedojde k dotčení nebo k omezení užívání nemovitostí dle této smlouvy, nebo
b) nedojde k vydání pravomocného rozhodnutí dle čl. II odst. 1 této smlouvy, nebo
c) Investor nezahájí realizaci Stavby nejpozději do dvou let ode dne právní moci stavebního 

povolení.

v r a .
1) Tuto smlouvu je možno měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tato dohoda se vztahuje i na dohodu o změně formy 
nutné pro změny smlouvy.

2) Uzavření této smlouvy, jakož i práva a povinnosti zní vzniklé, které nejsou v jejím textu 
výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními českých obecně závazných právních 
předpisů, zejména zákonem o pozemních komunikacích, zákonem o vodovodech a 
kanalizacích, vodním zákonem, stavebním zákonem a občanským zákoníkem.

3) Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu.

4) Práva a povinnosti z této smlouvy platí pro případné právní nástupce Smluvních stran.

5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

IX. ,
1) Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva obsahuje projev jejich shodné, vážné a 

svobodné vůle, že nebyla uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho 
připojují své podpisy.



2) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem zároveň stvrzují platnost svých 
jednatelských oprávnění, jakož i plnou způsobilost k právnímu jednání.

3) INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: http://www.susuk.ez//dokumenty

3 1. 08. 2022
V Dubí, dne:................. / ................

...................................... ............................ 
....................................... 

.................................................... .

. ............. .............................
Správce komunikace. /
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
Příspěvková organizace 
kterou zastupuje 
Ing. Libor Tačner -  ředitel

Přílohy: č.l - Ceník
č.2 - Celkový situační výkres C.2.

2 2  - 08-  m
V Teplicích, dne:.....................

Investor
Severočeská vodárenská společnost a.s. 
kterou zastupuje
Ing. Martin Matzek -  ředitel investičního 
odboru

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  

IČ 4 9 0 9 9 4 6 9 ,  DIČ C Z 4 9 0 9 9 4 6 9  
(27)

Příloha č. 1

Ceník pro zásah do tělesa komunikací II. a III. třídy na území Ústeckého kraje

č . název Název zásahu MJ upřesnění
Cena
Kč/MJ

bm
Silnice II. třídy 500

protlak Silnice III. třídy 300

1. křížení m Zřízení startovací jámy 100

Překop vozovky případ
Silnice II. třídy 6 000
Silnice III. třídy 5 000

2. Podélné uložení
Do vozovky bm

Silnice II. třídy 700
Silnice III. třídy 500

http://www.susuk.ez//dokumenty


Do krajnice bm
Silnice II. třídy 150
Silnice III. třídy 100

Do příkopu bm
Silnice II. třídy 100
Silnice III. třídy 100

Vrchní vedení
Bez zásahu do bm

Silnice II. třídy 150
3. vozovky Silnice III. třídy 100

4 . M ostní objekty
Bez zásahu do 

vozovky
bm Bez rozlišení 500

5.
výstavba, 

provozování, 
opravy a údržba

Ukládání 
inženýrských s ítí

m2 O statní plochy a pozem ky 100

6. Vstup a vjezd Údržba, přístup m2 Pozemek, stavba 100

7 . Bodové stavby
U m ístění sloupů, 

skřín í, pilířů, apod.
případ objekty 1 000

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou bez DPH, které bude přičteno ve výši dle platné právní úpravy.
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