

**VĚC : NABÍDKA n. 20220901**

**Revize projektu**

**Změna zdroje TUV a vytápění, včetně dotčených profesí**



**REVIZE PROJEKTU:**

**Stavební úpravy stavby bytového domu Přístavní 44, Praha 7**

**Změna tepelné přípravy TUV a zdroje topení, včetně dotčených profesí,  
výkazu výměr a propočtu projektanta.**

**Úroveň dokumentace pro provedení, dokumentace pro výběr dodavatele**

Dodavatel projektu:

**ARW pb, s.r.o.**

**adresa:**

ARW pb, Milady Horákové 56, Praha 7, 170 00

**IČO:**

241 61 683

**DIČ:**

CZ 241 61 683 Plátce DPH

Obchodní rejstřík vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 184356

Směr. kód. peněžního ústavu

Číslo účtu

Zastoupená:

Ing.arch. Pavel Bednařík, jednatel společnosti

Příjemce:

**MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 7**

**IČO:**

00063754

**DIČ (DPH):**

CZ00063754,

plátce DPH

Revize projekčních práce řeší změnu původně navrženého centrálního zdroje TUV a topení – výměňková stanice, napojená na dálkové vedení. Revize projekčně řeší individuální bytové zdroje TUV a vytápění – elektrokotle.

Revize obsahuje veškeré úpravy vyvolané touto změnou – profese, výkaz výměr, propočet projektanta.

### Obsah činnosti, ocenění

Předmět dokumentace, stupně dokumentace:

### Dokumentace pro výběr dodavatele, včetně výkazu výměr a rozpočtu projektanta

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Projektová dokumentace             |                            |
| technika prostředí staveb ZTI      | 14 000,- Kč                |
| technika prostředí staveb Vytápění | 45 000,- Kč                |
| projekt Silnoproud, Slaboproud     | 40 000,- Kč                |
| Výkaz výměr a rozpočet projektanta | 20 000,- Kč                |
| <b>Celková částka viz. výše</b>    | <b>119 000,-Kč bez DPH</b> |

**Sleva** - z důvodu delší lhůty zpracování VV a propočtu – **minus 59 000,- Kč**

**Konečná částka 60 000,-Kč bez DPH**



Ing. arch. Pavel Bednařík, jednatel  
ČKA 03 185