

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Kanalizační přípojka pro dětské hřiště, ul. Tovární, P7	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel	Městská část Praha 7	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.09.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	91 264,80	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	5,00%	10 230,00	
2		Montáž	113 340,90	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		204 605,70	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		10 230,00	
20	HZS		17 567,39	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D		Celkem bez DPH		232 403,00
								DPH		%	Základ daně	DPH celkem
								snížená		15,0	0,00	0,00
								základní		21,0	232 403,00	48 804,63
								Cena s DPH				281 207,63
								E		Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel				0,00
								Klouzavá doložka				0,00
								Zvýhodnění				0,00