
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Kanalizační přípojka pro dětské hřiště, ul. Tovární, P7 JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

I
Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

20.09.2022 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 91 264,80 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 5,00% 10 230,00

2 Montáž 113 340,90 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 204 605,70 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 10 230,00

20 HZS 17 567,39 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 232 403,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 232 403,00 48 804,63

Cena s DPH 281 207,63

E Přípočty a odpočty
Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Str 1 z 1


