

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27.09.2022

| Kód | Zakázka | Cena bez DPH | DPH snížené | DPH základní | Cena s DPH | Ostatní | ZRN | HZS | VRN | KČ |
|---------------|--|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 084 | Oprava CCTV ve stánku Správy železnic v žst. Praha hl.n. | 111 672,00 | 0,00 | 23 451,12 | 135 123,12 | 0,00 | 111 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 111672,00 | 0,00 | 23451,12 | 135123,12 | 0,00 | 111672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Oprava CCTV ve stánku Správy železnic v žst. Praha hl.n.

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: žst. Praha hl.n., odbavovací hala, stánek SŽ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 27. 9. 2022

| Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | |
|----------------|-----|-------------|--|-----|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------|-----------------|--|
| 1 | 759 | 7596731152 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Maxpro VMS - licence pro doplnění dalších 64 kamer | kus | 1,000 | 21 582,00 | 21 582,00 | 0,00 | 21 582,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | 759 | 7595600390 | Přenosová a datová zařízení Datové - switch L2 průmyslové provedení 8 portů 10 / 100, 2x SFP, DC | kus | 1,000 | 33 858,00 | 33 858,00 | 0,00 | 33 858,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 3 | 759 | 7596731226 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR Samsung | kus | 1,000 | 5 187,60 | 5 187,60 | 0,00 | 5 187,60 | 0,000 | 0,000 | |
| 4 | 759 | 7596730380 | Kamerové systémy CCTV Kamera fixní AXIS P3367-V - Vnitřní IP dome, TD/N, HDTV, 5MP, zoom f=3-9mm, WDR | kus | 2,000 | 21 879,00 | 43 758,00 | 0,00 | 43 758,00 | 0,000 | 0,000 | |
| OST | | | | | | | 0,00 | 7 286,40 | 7 286,40 | | 0,000 | |
| Ostatní | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SZT | 7595605170 | Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní | kus | 1,000 | 5 920,20 | 0,00 | 5 920,20 | 5 920,20 | 0,000 | 0,000 | |
| 5 | SZT | 7596735240 | Instalace vzdáleného klienta kamerového systému | kus | 1,000 | 1 366,20 | 0,00 | 1 366,20 | 1 366,20 | 0,000 | 0,000 | |
| Celkem | | | | | | | 104 385,60 | 7 286,40 | 111 672,00 | | 0,000 | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3057920

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d388909-e50d-4cbc-98cc-4456eaf782b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavla SAMKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2022 12:50:00



08a8d38c-ceae-4d41-8089-4c114ada2093