

Příloha č. 1- Objednávka



Gymnázium

OLOMOUC
Čajkovského 9
PSČ 779 00

Objednávka č. 2081 /2022
datum vystavení: 5.9.2022






Objednavatel:

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9
Čajkovského 9, 779 00, Olomouc
IČ:00848956

Dodavatel: Interiérové studio podlah a dveří, s.r.o.,tř. 17. listopadu 1215/2b, 779 00 Olomouc

Objednávka

na základě Vaší cenové nabídky si u Vás objednáme **dodávku a montáž PVC** (viz příloha: cenová nabídka – popis oceněných prací a dodávek) na Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9.

Předběžná maximální cena: 291 916,86 Kč (bez DPH)	
61 302,54 Kč (s DPH)	
Způsob platby: Faktura	
Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku:	
Příkazce operace: Mgr. Radek Čapka	
Správce rozpočtu: Šárka Božková	
Kontrola operace: Kateřina Grohmanová	
V Olomouci dne 5.9.2022	
..... Odběratel	IČ 00848956
Akceptace objednávky dodavatelem dne 5.9.2022	

STUDIO INTERIER

Soupis prací

DODAVATEL:

Interiérové studio podlah a dveří s.r.o.
Tř. 17, listopadu 1215/2b, 77900, OL
tel: 585 423 341, 775 076 211

ODBERATEL:

gymnáz. Čajkovského, p. Bajaník
Email: bajanikcz@seznam.cz

DATUM:

Cena před slevou bez DPH	343 431,60 Kč
Cena po slevě bez DPH	291 916,86 Kč
SLEVA celkem	51 514,74 Kč

PVC zátěžové tř. 33-43
Třídy

DPH 15%	0,00 Kč
DPH 21%	61 302,54 Kč
CENA CELKEM S DPH	353 219,40 Kč

název	množství	jednot.	cena/mj	cena	sleva%	cena po slevě	DPH%	DPH	celkem s DPH
PVC Solid 270 Pinnacles T90	294,4	m2	489,00	143 961,60	15%	122 367,36	21%	25 697,15	148 064,51 Kč
limiace betonu - šedá									
Montáž PVC vč. lepidla	276	m2	175,00	48 300,00	15%	41 055,00	21%	8 621,55	49 676,55 Kč
Penetrace	28	l	200,00	5 600,00	15%	4 760,00	21%	999,60	5 759,60 Kč
Niveláční stěrka 3 mm	1400	kg	30,00	42 000,00	15%	35 700,00	21%	7 497,00	43 197,00 Kč
Penetrování, nivelování, broušení niv.	276	m2	130,00	35 880,00	15%	30 498,00	21%	6 404,58	36 902,58 Kč
Broušení podkladu	276	m2	95,00	26 220,00	15%	22 287,00	21%	4 680,27	26 967,27 Kč
Svařování PVC	80	bm	48,00	3 840,00	15%	3 264,00	21%	685,44	3 949,44 Kč
PVC soklik vč. montáže	135	bm	95,00	12 825,00	15%	10 901,25	21%	2 289,26	13 190,51 Kč
Stržení a likvidace stávající krytiny	276	m2	55,00	15 180,00	15%	12 903,00	21%	2 709,63	15 612,63 Kč
Sponkování betonu	45	bm	165,00	7 425,00	15%	6 311,25	21%	1 325,36	7 636,61 Kč
Prahy 15x90x2 vč montáže a lakování	4	ks	550,00	2 200,00	15%	1 870,00	21%	392,70	2 262,70 Kč