



V Praze dne 14. 9. 2022

Č. j. RSD-103127/2022-9

Příloha č. 5

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č.4

Souhrn smluvních dohod: 02PA-000369

Ze dne: 6.9.2019

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ 45272387

jako Správce společnosti „PGP/INSET – D8
0805 Kancelář geotechnického monitoringu“

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřeného Souhrnu smluvních dohod (dále jen „SSD“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje SSD.

Na základě uzavřeného SSD u Vás objednáváme služby „Projektové práce k minimalizaci rizik a řešení mimořádných opatření“ v rozsahu Přílohy č. 2 část C) – Soupis služeb s následujícím upřesněním plnění:

vypracování Plánů sledování a údržby (dále jen „PSAÚ“) mostů v rozsahu:

- SO A201 – Dálniční most přes silnici č. I/15
- SO A203 - Dálniční most přes silnici č. III/24712a
- SO A230 – Most pro biokoridor u Bílinky
- SO A204 – Dálniční most přes polní cestu u Bílinky
- SO A221 – Nadjezd na silnici č. 00819 Opárno - Bílinka
- SO A222 – Nadjezd MÚK Bílinka
- SO A223 – Nadjezd na silnici č. 00820 Velemín - Opárno

pro komplexní posouzení bezpečnosti užívání všech mostních objektů na úseku dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR – Závod Praha

Termín dodání: od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění dílčí objednávky do 120 dnů

Termíny projednání a schválení projektové dokumentace:

- odevzdání konceptu PSAÚ do 90 dnů od písemné výzvy objednatele
- odevzdání čistopisu PSAÚ do 14 dnů od obdržení připomínek objednatele



Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba Dodavatele:

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 227 900,- / 275 759,-

Způsob platby - po převzetí služby objednatelem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace plnění

Příloha č. 2 Soupis služeb Části C) Projektové práce k minimalizaci rizik a řešení mimořádných opatření dle SSD zahrnující:

- III. A2) Položkový rozpočet – projektové práce (VD-ZDS)

Digitálně podepsal

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
24.09.2022 01:52:58

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.10.03
17:02:49 +02'00'



PŘÍLOHA Č.1 Specifikace plnění

Vypracování Plánů sledování a údržby mostů D8 0805 Lovosice - Řehlovice

staničení objektu	část trasy	číslo objektu	název objektu	MJ	počet MJ
48,590	A - Hlavní trasa	201	Dálniční most přes silnici č. I/15		
50,243	A - Hlavní trasa	203	Dálniční most přes silnici č. III/24712a		
50,935	A - Hlavní trasa	230	Most pro biokoridor u Bílinky		
51,412	A - Hlavní trasa	204	Dálniční most přes polní cestu u Bílinky		
51,737	A - Hlavní trasa	221	Nadjezd na silnici č. 00819 Opárno - Bílinka		
52,063	A - Hlavní trasa	222	Nadjezd MÚK Bílinka		
52,400	A - Hlavní trasa	223	Nadjezd na silnici č. 00820 Velemín - Opárno		
celkem počet MJ					

PŘÍLOHA Č.2 SOUPIS SLUŽEB

Část C) Projektové práce k minimalizaci rizik a řešení mimořádných opatření

III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (VD-ZDS)

SPECIFIKACE VD-ZDS			
Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Průvodní zpráva			
1. Přehledná situace			
2. Koordinační situace			
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)			
4. Bilance zemních prací			
5. Zásady organizace výstavby			
6. Celkové vodohospodářské řešení			
B. Stavební část			
Souhrnně stavební objekty řady 0xx			
Souhrnně stavební objekty řady 1xx			
Souhrnně stavební objekty řady 2xx			
Souhrnně stavební objekty řady 3xx a 4xx			
Souhrnně stavební objekty řady 5xx			
Souhrnně stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx			
D. Doklady			
E. Soupis prací a Výkaz výměr			
F. Oceněný soupis prací			
G. Související dokumentace			
H. Technické specifikace (ZTKP)			
Reprografie v počtu dle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH			227 900

PLNÁ MOC

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, IČO: 452 72 387

zastoupená

(dále jen „**zmocnitel**“), tímto

z m o c ň u j e

(dále jen „**zmocněnkyně**“),

aby za zmocnitele:

- v rámci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, elektronicky podepisovala doklady o jeho kvalifikaci,
- elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala plné moci udělené zmocniteli na základě smluv uzavřených zmocnitelem,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala doklady, s výjimkou dokladů, kterými společníci prokazují svoji kvalifikaci a které podepisuje každý ze společníků samostatně, a předkládala tyto doklady za všechny společníky zadavateli,
- v rozsahu, ve kterém byl zmocnitel zmocněn společníky společnosti k právnímu jednání za společnost v rámci podání společné nabídky, za zmocnitele elektronicky podepisovala smlouvy uzavřené ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, včetně dodatků k takovým smlouvám,
- elektronicky podepisovala dodatky ke smlouvám o společnosti,
- v případě změny správce společnosti vyplývající z dodatku ke smlouvě o společnosti elektronicky podepsala plnou moc, kterou zmocnitel uděluje správci společnosti v rozsahu smlouvy o sdružení,
- elektronicky podávala návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, podávala námitky proti postupu zadavatele, vzdávala se práva podat návrh na přezkoumání úkonů zadavatele a práva podat námitky,
- zastupovala zmocnitele při elektronické komunikaci se zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

- elektronicky podepisovala smlouvy, jejichž předmětem je plnění výrobních zakázek, které nepodléhají režimu veřejných zakázek. Jedná se zejména o kooperační smlouvy, smlouvy na subdodávky nebo objednávky, a to bez ohledu na to, zda zmocnitel je účastníkem smluvního vztahu jako objednatel nebo dodavatel.

Tato plná moc se nevztahuje na elektronický podpis režijních smluv, které zahrnují zejména, nikoli však výlučně smlouvy nájemní, kupní, odběratelské a další smlouvy jiného, než výrobního charakteru.

Zmocnění zaniká dosažením účelu, pro který bylo uděleno či jeho odvoláním.

V Praze dne 15. 3. 2021

Za zmocnítele:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Plnou moc přijímám:
V Praze dne 15. 3. 2021

zmocněnec

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **136868545-8916-210322134749**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil:

Pracoviště: **Notář**

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 22.03.2021



136868545-8916-210322134749